

1. Producenci urządzeń zabawowych na niniejszy plac zabaw informują o terminie dostawy tych urządzeń, który wynosi do 11-13 tygodni. Czy z uwagi na fakt, że termin wykonania całości robót jest do dnia 10.12.2012r. i jednocześnie z uwagi na długi okres dostawy urządzeń zabawowych, Zamawiający przewiduje ewentualne przedłużenie terminu wykonania robót.