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Wszyscy uczestnicy 

post ępowania 

 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz przebudowa ulicy Murma ńskiej z odwodnieniem, 
oświetleniem, urz ądzeniem zieleni drogowej, usuni ęciem kolizji 
i zabezpieczeniem urz ądzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-
Południe m.st. Warszawy - UD-VI-ZP/94/14. 

 

 
 
 
 
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji 

Przetargowej, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje poniżej treść 
pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 
 
1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie map z istniejącą kanalizacją deszczową lub 

o informację na jakim odcinku przebiega, średnicę, materiał, itp. Czy realizacja 
zamówienia przewiduje wykonanie skrzyżowania ul. Murmańskiej z ul. Płowiecką? 

 

Odp. 1: Zamawiaj ący nie dysponuje takim materiałem, ulica Murma ńska nie ma 
wlotu w ulic ę Płowieck ą. 

 
2. Zgodnie z SIWZ ust.10 pkt 3 ppkt 1) – czy Wykonawca ma ponosić koszty zajętości 

terenu pasa drogowego znajdującego się w gestii Zamawiającego? czy 
Zamawiający zwolni z tych opłat wybranego Wykonawcę realizującego inwestycję 
na zlecenie Zarządcy pasa drogowego, a jeśli nie to prosimy o podanie kosztu 
zajętości który każdy oferent ma uwzględnić w ofercie za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych na okres realizacji umowy (zgodnie z SIWZ zakładany termin 
ok.6miesięcy) 

 

Odp. 2: Zamawiaj ący nie pobiera od wykonawcy robót opłat za zaj ęcie pasa 
drogowego.  

 
3. Zgodnie z SIWZ ust.14 pkt 1 określa , iż Zamawiający może zmniejszyć 

wynagrodzenie za przedmiot umowy – co sprzeczne jest z przyjętym w umowie 
wynagrodzeniem ryczałtowym (zgodnie z SIWZ ust.19 pkt 1) i jest sprzeczne z K.C. 



 

oraz PZP i jako takie nie może być wiążące (zgodnie z Pr..Zam.Publicznych 
postępowanie musi być zgodne z K.C.  co znajduje swoje odzwierciedlenie np.w 
orzeczeniu SN z dn.7.02.2013r sygn. II CSK 248/12) . Obecnie istniejącej zapisy są 
zatem niezgodne z obowiązującym prawem i w przypadku zmniejszenia 
wynagrodzenia dla Wykonawcy mogłyby zostać uchylone przez właściwy Sąd . 

Odp. 3: Zamawiaj ący podtrzymuje istniej ące zapisy. 
 

4. Z uwagi na przyjęty przez Zamawiającego sposób płatności  za przedmiot umowy 
(ryczałt) wnosimy o usunięcie zapisu §3 dot. opracowania kosztorysu inwestorskiego 
jako bezprzedmiotowe , gdyż na etapie realizacji koszty wykonania poszczególnych 
robót nie mają wówczas żadnego zastosowania a wręcz nie odnoszą się do 
konkretnego wykonawcy gdyż bazują np na cenach średnich wg cen Sekocenbud 
a zatem w żaden sposób nie odnoszą się do faktycznych i rzeczywistych kosztów 
realizacji dla danego wykonawcy. W przypadku jeśli Zamawiający podtrzyma wymóg 
opracowania kosztorysów inwestorskich-prosimy o wyjaśnienie czemu miałyby one 
służyć wobec założonej w niniejszym postępowaniu płatności ryczałtowej a nie 
obmiarowej. 

Odp. 4: Wymóg posiadania kosztorysu inwestorskiego pochodzi z wewn ętrznych 
przepisów dotycz ących dokumentacji inwestycji. 

 
5. Zapis §5 ust.2 w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości wszelkie możliwe 

wynikłe roboty dodatkowe (nawet nie opisane w SIWZ lub PFU) określa jako prace 
do wykonania w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia ryczałtowego-
zatem sprzecznie z zapisami §10 pkt.1 i jest jasno przywolane w §13 ust.2 – 
prosimy zatem o doprowadzenie zgodności zapisów do przyjętego sposobu 
płatności tj.ryczałtu 

Odp. 5: Patrz odpowied ź 3. 
 

6. Wnosimy o modyfikację Umowy poprzez umożliwienie dokonania płatności 
(fakturowania częściowego) za wykonaną dokumentację projektowąa po uzyskaniu 
prawomocnego zgłoszenia robot lub pozwolenia na budowę kwoty określonej  w §13 
ust.1 pkt 1) , co znajduje swoje odzwierciedlenie w formularzu oferty-załącznik nr 1 
do SIWZ-jako kwoty częściowej wyodrębnionej przez Zamawiającego 

 

Odp. 6: Patrz odpowied ź 3. 
 

7. Wnosimy o modyfikacje zapisów §16 ust.1 o dodanie sentencji „(…) oraz po 
dokonaniu płatności na rzecz Wykonawcy” ,  gdyż obecny zapis oznacza 
przeniesienie wszelkich praw autorskich wyłącznie po dokonaniu odbioru przez 
Zamawiającego bez dokonania płatności za te odebrane prace a których własność 
zostałaby przeniesiona na Zamawiającego bez uiszczenia płatności , zaś powstałe 
dzieło (tj.. dokumentacja projektowa) zostałaby skonsumowana przez 
Zamawiającego w postaci przeniesionych praw autorskich oraz złożeniu i uzyskaniu 
na rzecz Urz.Dzielnicy Praga-Południe zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę 
– co sprzeczne jest z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994r 
nr 24 poz.83. 

Odp. 7: Z dniem odbioru przez Zamawiaj ącego przedmiotu umowy, Wykonawca ma 
prawo i obowi ązek złożyć faktur ę końcow ą która b ędzie zrealizowana w ci ągu 21 
dni od daty jej wpływu do Urz ędu. Nie ma wi ęc przypadku przywłaszczenia 
dzieła. 



 

 
8. Wnosimy o modyfikację zapisów Umowy odnoszących się do możliwości 

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy poprzez ich usunięcie– zgodnie z 
pytaniem nr 2 

Odp. 8: Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy oblicz ane proporcjonalnie do 
całości zamówienia a spowodowane wadami nie daj ącymi si ę usun ąć jest 
zagwarantowane zgodnie z art. 637 § 2 k. c. Zamawia jący ponadto mo że 
zmniejszy ć zakres zamówienia je żeli nie spowoduje to uniemo żliwienia 
eksploatacji wykonanego dzieła, a przyczyna tego zm niejszenia była 
niemo żliwa do ustalenia przed sporz ądzeniem materiałów przetargowych. 

 
9. Z uwagi na wpływ na koszt budowy-prosimy o szczegółowe określenie wymagań dla 

budowy/przebudowy oświetlenia ulicznego (w tym wybrane slupy oświetleniowe , 
oprawy oraz źródło światła) , czy też pozostawia się pełną dowolność Wykonawcy 
w tym względzie z zapewnieniem spełnienia wymagań (norm) dla oświetlenia 
ulicznego? 
 

Odp. 9: W PFU na stronie 4 jest okre ślone wymaganie ogólne dotycz ące projektu 
oświetlenia. 
 

10. Z uwagi na koszt – prosimy o sprecyzowanie  informacji dot. odwodnienia ulicy-czy 
przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przykanalików do istn. kanalizacji 
ogólnospławnej MPWiK czy też obejmować ma budowę nowego kanału bądź 
przepompowni?  
 

Odp. 10: W ulicy Murma ńskiej znajduje si ę kanał ogólnospławny. Zamawiaj ący 
wymaga uzyskania od MPWiK warunków technicznych dla  planowanego 
odwodnienia. Ilo ść dodatkowych przykanalików i wpustów deszczowych 
wyniknie z opracowywanego projektu.  

 
11. Czy w przypadku braku możliwości zrzutu wód opadowych do istn. systemu 

kanalizacji Wykonawca wykonać ma odwodnienie np. poprzez rozsączanie w grunt 
– jeśli tak to prosimy o podanie preferowanej technologii (skrzynki rozsączajace, rury 
poziome/pionowe , klasyczne betonowe studnie chłonne itp.) 
 

Odp. 11: Zamawiaj ący nie dopuszcza odwodnienia poprzez rozs ączanie w grunt. 
 

12. Wnosimy o usuniecie wymogu wykonania kosztorysów inwestorskich-zgodnie z 
pytaniem nr 3 
 

Odp. 12: Patrz odpowied ź 4. 

13. Czy na całej długości ul. Murmańskiej jest kanał ogólnospławny? Jeżeli tak czy 
konieczna jest całkowita jego przebudowa lub wręcz wykonanie nowego?  

 

Odp. 13: Patrz odpowied ź 1 i 10. 

14. Na jaką długość należy wykonać przebudowę dróg przecinających ul. Murmańską.? 
 

Odp. 14: Ulice poprzeczne maj ą być rozwi ązywane w granicach pasa drogowego 
ulicy Murma ńskiej. 

15. Zamawiający w PFU „1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia p.7” Zamawiający 
wymaga kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów po 2 egz. 



 

W związku z ryczałtowym rozliczeniem Wykonawca zwraca się z prośbą 
o wykreślenie powyższego zapisu. 
 

Odp. 15: Patrz odpowied ź 4. 
 

16. Czy Zamawiający dopuszcza częściowe zamknięcie odcinka ulicy od skrzyżowania 
do skrzyżowania ( np. od ul. Płowieckiej do ul. Morgowej itd.) przy jednoczesnym 
zapewnieniu że w razie potrzeby zostanie zagwarantowany dostęp służbom 
ratunkowym?  

 

Odp. 16: Wykonawca jest zobowi ązany zapewni ć stały dost ęp do posesji 
znajduj ących si ę wzdłu ż ulicy Murma ńskiej, ze szczególnym uwzgl ędnieniem 
pojazdów uprzywilejowanych. 

17. W PFU nie jest nic napisane o rozwiązaniach teletechnicznych, natomiast na 
odcinku znajdują się telefoniczne słupy drewniane. Jak Zamawiający przewiduje 
wykonanie branży teletechnicznej i czy w ogóle przewidziane jest jej wykonanie? 
 

Odp. 17: Słupy drewniane nale ży wymieni ć, prowadzenie sieci i ewentualny rodzaj 
słupów musi by ć uzgodnione z gestorem. 

18. Do kogo będą należały materiały z rozbiórek czy do Zamawiającego czy do 
Wykonawcy?. Jeżeli do Zamawiającego to gdzie należy je składować? 

 

Odp. 18: Zamawiaj ący wymaga zło żenia na paletach rozbiórkowych materiałów 
brukarskich nadaj ących si ę do ponownego wbudowania. Miejsce ich zło żenia 
oraz ich ilo ść będzie ustalał nadzór Zamawiaj ącego. Pozostałe ilo ści będą 
w dyspozycji Wykonawcy robót. 

19. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bitumicznej w postaci jednej 
warstwy o odpowiedniej grubości? 
 

Odp. 19: Zamawiaj ący wymaga uło żenia minimum dwóch warstw nawierzchni 
bitumicznej. 

20. Proszę o podanie grubości poszczególnych elementów konstrukcji jezdni, 
chodników i zjazdów w celu równego traktowania Oferentów? 

 

Odp. 20: Zamawiaj ący podał podstawowe parametry ulicy i chodników w P FU na 
str. 4, pozostałe dane maj ą powsta ć w procesie projektowania i znale źć się 
w opracowywanej i uzgodnionej dokumentacji projekto wej. 

21. Czyją własnością jest materiał w rozbiórki jezdni i chodników, jeżeli Zamawiającego 
to czy trzeba go paletować? 

 

Odp. 21: Patrz odpowied ź 18. 

22. Czy Inwestor będzie żądał wykonania nowego kanału deszczowego. W ulicy jest 
kanał ogólnospławny. 

 

Odp. 22: Patrz odpowied ź 1 i 10. 

23. Czy Inwestor będzie chciał skablować telefon skoro żąda proj. teletechnicznego, jest 
tam kilka słupów? 

 



 

Odp. 23: Patrz odpowied ź 17. 

24. Czy trzeba będzie się połączyć z ul. Marsa? 
 

Odp. 24: Patrz odpowied ź 14. 

25. Czy Inwestor przewiduje połączenie z ul. Grochowską? 
 

Odp. 25: Patrz odpowied ź 1. 

26. Gdzie mają stanąć nowe słupy oświetlenia. Okablowanie podziemne nie wchodzi 
w grę bo po pierwsze trzeba mieć zgodę z każdym właścicielem na wejście do niego 
a po drugie są straszne koszty z odtworzeniem zagospodarowania działki itd. Gdzie 
to nowe oświetlenie ma stanąć, po drugiej stronie nie ma miejsca, a po tej gdzie są 
obecne również a poza tym jest okablowanie napowietrzne. To jest bardzo ważna 
sprawa. 

 

Odp. 26: Rozwi ązanie problemu lokalizacji słupów b ędzie częściowo wynikiem 
uzgodnie ń z gestorem o świetlenia, oczywi ście powinno si ę proponowa ć 
rozwi ązanie nie koliduj ące z sąsiednimi działkami i mieszcz ące si ę w pasie 
drogowym ulicy Murma ńskiej. 

 
Ponadto informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w niniejszym 

postępowaniu został przesunięty z dnia 29.12.2014 r. (składanie ofert do godz. 1200, 
otwarcie ofert o godz. 1300) na dzień 07.01.2015 r. (składanie ofert  do godz. 12 00, 
otwarcie ofert o godz. 13 00). 
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niemo żliwa do ustalenia przed sporz ądzeniem materiałów przetargowych. 

 
9. Z uwagi na wpływ na koszt budowy-prosimy o szczegółowe określenie wymagań dla 

budowy/przebudowy oświetlenia ulicznego (w tym wybrane slupy oświetleniowe , 
oprawy oraz źródło światła) , czy też pozostawia się pełną dowolność Wykonawcy 
w tym względzie z zapewnieniem spełnienia wymagań (norm) dla oświetlenia 
ulicznego? 
 

Odp. 9: W PFU na stronie 4 jest okre ślone wymaganie ogólne dotycz ące projektu 
oświetlenia. 
 

10. Z uwagi na koszt – prosimy o sprecyzowanie  informacji dot. odwodnienia ulicy-czy 
przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przykanalików do istn. kanalizacji 
ogólnospławnej MPWiK czy też obejmować ma budowę nowego kanału bądź 
przepompowni?  
 

Odp. 10: W ulicy Murma ńskiej znajduje si ę kanał ogólnospławny. Zamawiaj ący 
wymaga uzyskania od MPWiK warunków technicznych dla  planowanego 
odwodnienia. Ilo ść dodatkowych przykanalików i wpustów deszczowych 
wyniknie z opracowywanego projektu.  

 
11. Czy w przypadku braku możliwości zrzutu wód opadowych do istn. systemu 

kanalizacji Wykonawca wykonać ma odwodnienie np. poprzez rozsączanie w grunt 
– jeśli tak to prosimy o podanie preferowanej technologii (skrzynki rozsączajace, rury 
poziome/pionowe , klasyczne betonowe studnie chłonne itp.) 
 

Odp. 11: Zamawiaj ący nie dopuszcza odwodnienia poprzez rozs ączanie w grunt. 
 

12. Wnosimy o usuniecie wymogu wykonania kosztorysów inwestorskich-zgodnie z 
pytaniem nr 3 
 

Odp. 12: Patrz odpowied ź 4. 

13. Czy na całej długości ul. Murmańskiej jest kanał ogólnospławny? Jeżeli tak czy 
konieczna jest całkowita jego przebudowa lub wręcz wykonanie nowego?  

 

Odp. 13: Patrz odpowied ź 1 i 10. 

14. Na jaką długość należy wykonać przebudowę dróg przecinających ul. Murmańską.? 
 

Odp. 14: Ulice poprzeczne maj ą być rozwi ązywane w granicach pasa drogowego 
ulicy Murma ńskiej. 

15. Zamawiający w PFU „1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia p.7” Zamawiający 
wymaga kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów po 2 egz. 



 

W związku z ryczałtowym rozliczeniem Wykonawca zwraca się z prośbą 
o wykreślenie powyższego zapisu. 
 

Odp. 15: Patrz odpowied ź 4. 
 

16. Czy Zamawiający dopuszcza częściowe zamknięcie odcinka ulicy od skrzyżowania 
do skrzyżowania ( np. od ul. Płowieckiej do ul. Morgowej itd.) przy jednoczesnym 
zapewnieniu że w razie potrzeby zostanie zagwarantowany dostęp służbom 
ratunkowym?  

 

Odp. 16: Wykonawca jest zobowi ązany zapewni ć stały dost ęp do posesji 
znajduj ących si ę wzdłu ż ulicy Murma ńskiej, ze szczególnym uwzgl ędnieniem 
pojazdów uprzywilejowanych. 

17. W PFU nie jest nic napisane o rozwiązaniach teletechnicznych, natomiast na 
odcinku znajdują się telefoniczne słupy drewniane. Jak Zamawiający przewiduje 
wykonanie branży teletechnicznej i czy w ogóle przewidziane jest jej wykonanie? 
 

Odp. 17: Słupy drewniane nale ży wymieni ć, prowadzenie sieci i ewentualny rodzaj 
słupów musi by ć uzgodnione z gestorem. 

18. Do kogo będą należały materiały z rozbiórek czy do Zamawiającego czy do 
Wykonawcy?. Jeżeli do Zamawiającego to gdzie należy je składować? 

 

Odp. 18: Zamawiaj ący wymaga zło żenia na paletach rozbiórkowych materiałów 
brukarskich nadaj ących si ę do ponownego wbudowania. Miejsce ich zło żenia 
oraz ich ilo ść będzie ustalał nadzór Zamawiaj ącego. Pozostałe ilo ści będą 
w dyspozycji Wykonawcy robót. 

19. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bitumicznej w postaci jednej 
warstwy o odpowiedniej grubości? 
 

Odp. 19: Zamawiaj ący wymaga uło żenia minimum dwóch warstw nawierzchni 
bitumicznej. 

20. Proszę o podanie grubości poszczególnych elementów konstrukcji jezdni, 
chodników i zjazdów w celu równego traktowania Oferentów? 

 

Odp. 20: Zamawiaj ący podał podstawowe parametry ulicy i chodników w P FU na 
str. 4, pozostałe dane maj ą powsta ć w procesie projektowania i znale źć się 
w opracowywanej i uzgodnionej dokumentacji projekto wej. 

21. Czyją własnością jest materiał w rozbiórki jezdni i chodników, jeżeli Zamawiającego 
to czy trzeba go paletować? 

 

Odp. 21: Patrz odpowied ź 18. 

22. Czy Inwestor będzie żądał wykonania nowego kanału deszczowego. W ulicy jest 
kanał ogólnospławny. 

 

Odp. 22: Patrz odpowied ź 1 i 10. 

23. Czy Inwestor będzie chciał skablować telefon skoro żąda proj. teletechnicznego, jest 
tam kilka słupów? 

 



 

Odp. 23: Patrz odpowied ź 17. 

24. Czy trzeba będzie się połączyć z ul. Marsa? 
 

Odp. 24: Patrz odpowied ź 14. 

25. Czy Inwestor przewiduje połączenie z ul. Grochowską? 
 

Odp. 25: Patrz odpowied ź 1. 

26. Gdzie mają stanąć nowe słupy oświetlenia. Okablowanie podziemne nie wchodzi 
w grę bo po pierwsze trzeba mieć zgodę z każdym właścicielem na wejście do niego 
a po drugie są straszne koszty z odtworzeniem zagospodarowania działki itd. Gdzie 
to nowe oświetlenie ma stanąć, po drugiej stronie nie ma miejsca, a po tej gdzie są 
obecne również a poza tym jest okablowanie napowietrzne. To jest bardzo ważna 
sprawa. 

 

Odp. 26: Rozwi ązanie problemu lokalizacji słupów b ędzie częściowo wynikiem 
uzgodnie ń z gestorem o świetlenia, oczywi ście powinno si ę proponowa ć 
rozwi ązanie nie koliduj ące z sąsiednimi działkami i mieszcz ące si ę w pasie 
drogowym ulicy Murma ńskiej. 

 
Ponadto informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w niniejszym 

postępowaniu został przesunięty z dnia 29.12.2014 r. (składanie ofert do godz. 1200, 
otwarcie ofert o godz. 1300) na dzień 07.01.2015 r. (składanie ofert  do godz. 12 00, 
otwarcie ofert o godz. 13 00). 
 


