

**Pytanie z dnia 01.05.2019 r.**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji całości Inwestycji do 15.12.? W załączeniu przesyłamy wstępny harmonogram prac który pokazuje, że faktyczny termin na realizację prac budowlanych i instalacyjnych to 1,5 miesiąca. Termin ten jest nie realny do wykonania całości zadania bez uwzględnienia w ofercie potencjalnych kar umownych. Wnosi zatem o wydłużenie terminu realizacji prac.

**Pytania z dnia 03.05.2019 r.**

1. Czy wymianie podlegają poziome odcinki instalacji p.poż w obrębie montowanego zaworu pierwszeństwa, czy pozioma instalacja p.poż. na terenie całego obiektu? Prosimy o zamieszczenie projektu instalacji p.poż. z rozmieszczeniem pionów i hydrantów p.poż.
2. Prosimy o podanie długości i średnicy oczekiwanych nowych poziomych przewodów instalacji wodociągowej z rur PP-R.