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WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych na: Pełnienie wielobranżowego, kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego” 

przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie - nr sprawy UD-VI-ZP/67/19. 
 
 
 

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga - Południe, w imieniu Komisji 
Przetargowej, informuje, że w dniu 17 lipca 2019 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy, którego treść 
przekazuje poniżej. 

 
 

„W dokumentacji przetargowej nie podano faktycznego terminu realizacji umowy. 

Określenie podane w pkt. 15 SIWZ nie pozwala na wycenę wartości nadzoru 

inwestorskiego. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem niedopuszczalne jest nie określanie 

terminu realizacji umowy w sposób precyzyjny, bo przedmiot zamówienia nie jest określony 

w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości interpretacyjnych. 

Ponadto termin realizacji powinien być dokładanie określony, ponieważ obecny zapis może 

sugerować, że pełnienie nadzoru inwestorskiego będzie trwało "w nieskończoność". 

Realizacja robót budowlanych może potrwać bardzo długo (przy np. takich okolicznościach 

jak zejście Wykonawcy z placu budowy, nieprzewidziane warunki itp.). 

Prosimy o precyzyjne określenie terminu realizacji umowy na nadzór inwestorski.” 
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