WzOR

Zakycznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy: UD-VI-ZP/30/18

UMOWANT ....... [ l......

Na  podstawie pogpowania 0  udzielenie  zaméwienia  publicznego nr
cd e, wdniu 201.roku w Warszawie, porilzy:

- miastem stotecznym Warszawa Dzielnic Praga-Potudnie z siedzila w Warszawie

przy ul. Grochowskiej 274, posiadeym NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640,

reprezentowanym przez:

1) ........eeeiveeenn... — Burmistrza/Zaspcee Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie,
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m.st. Wamsza................ z dnia ........
201..... r.,

2) - Zastpce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie,

na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m.st. Wagsza...........................

zwanym w dalszej g&ci umowy,Zamawiaj acym”,

Wersja do sp6tki ksh
-SPOHG L z siedzilp w Warszawie (kod ......... yprzyul. ...............nr
....... , wpisamn do Krajowego RejestrugBowego prowadzonego przezdRejonowy dla m.st.

Warszawy ...... Wydziat Gospodarczy Krajowego RejeSgdowego pod numerem KRS

........... (wydruk KRS zadcznik nr. 3), posiadaga NIP ............. orazZREGON ...........,
reprezentowanprzez:

C iririiiereeeneneeeee (iMig,  nazwisko 1 petniona  funkcja reprezentanta
Wykonawcy)

C iiiiieiieiireeieeeeeee (Imig,  nazwisko 1 petniona  funkcja reprezentanta
Wykonawcy),

zwarg w dalszej cgsci umowy ,Wykonawcg”,

Wersja dla osoby prowadeej dziatalng¢ gospodarcz



- Panem/Pang ....................... , Zam. ..................., prowadgym/fy dziatalng¢

gospodarczpod firmg ..............c..c.es ZSIiedziBW ..o, UL
..., wpisan do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziataliw

Gospodarczej, posiadaym/a NIP: ..................0raZ REGON ...............cco i iiiiiiennnn, ,

reprezentowanym/przez:

e , ha podstawie petnomocnictwa z dnigzagcznik nr ...... ),

zwarg/ym w dalszej cgici umowy ,Wykonawcg”,

Wersja dla spoétki cywilnej

- Panem/Pany ...................oe.e.. , Zam. ..................., prowadgym/a dziatalna¢

gospodarczpod firmg ................c.ls ZSiedziBW ..o, UL
..., wpisan do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziataliw

Gospodarczej, posiadaym/a NIP: .................. 0raZ REGON ...............cco i veiiiiennnn, ,

reprezentowanym/przez:

e , ha podstawie petnomocnictwa z dnigzagcznik nr ...... ),

Panem/Pang .......................... , Zam. .......c.eeeee....., prowadymfy  dziatalngé
gospodarcgzpod firmg ..................... ZsSiedziBW ...ooovi e, UL
..., wpisam do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalw
Gospodarczej, posiadaym/a NIP: .................. 0raZ REGON .............ccooi i, ,
reprezentowanym/przez:
e , ha podstawie petnomocnictwa z dnigZakcznik nr ...... do umowy),
prowadzacymi dziatalnd¢ w formie spotki cywilnej o nazwie ................ spotkawiyna z
siedzily W ... UL , NIP............ oraz

tagcznie zwanymi Stronami”, a odkbnie ,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego pepbwania 0 udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstavtie38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowig publicznych(t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze ymaostata zawarta umowa

nastpujacej tresci:
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§1
Przedmiot umowy
. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca zobazuje se¢ do wykonanianwestycji pn.: ,Budowa
zespotu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowak#ezioranskiego” w Warszawie
zgodnie z Ofegt Wykonawcy stanowgca zahcznik nr 1, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa powszechnie obgxuijacego.
. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy dkag dokumenty, stanowce zajcznik nr 2 do
umowy:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tpbo
3) opis przedmiotu zaméwienia.
. W zakresie wykonania robot i wypasmia kuchni znajdygjsic wszystkie prace, jakie nailg
wykona, aby wykonane elementy spetniaty zaktadany cehk€je oraz te, ktore wynikaj
z technologii robot, sztuki budowlanej, przepisdavpa budowlanego, nawetgdi nie byty
oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wrasun¢ciem wszelkich wad zwrzanych
z wykonaniem robot.
. Po zawarciu niniejszej umowy, w przypadku zaisti@éwmniecznéci, Wykonawca otrzyma
od Zamawigcego niezbdne petnomocnictwo, do wygtowania w imieniu
Zamawiagcego przed organami administracjinpawvowej i samorzdowej w sprawach
zwigzanych z uzyskaniem nieginych opinii, warunkow, uzgodnigdecyzji i pozwole,
zapewniaggcych wykonanie przedmiotu umowy.
. Roboty budowlane okitone w ust. 1 &da realizowane zgodnie dokumentagrojektova,
specyfikacy techniczig wykonania i odbioru rob6t, oraz oba&ujgcymi przepisami prawa.
. Wszystkie roboty budowlane @ib¢ umows oraz wyposzenie kuchni wykonywaneghla w
scistym uzgodnieniu z Zamawigjym.
. Wykonawca éwiadczaze:
1) zapoznat si z dokumentagj projektowg oraz zweryfikowat przedmiary robét
z dokumentagj projektowg i dokonat ich sprawdzenia, a takwizji lokalnej obiektow
stanowjcych przedmiot zamoéwienia i nie wnosi zastete do ich zgodngci
i kompletndci,

2) dokumentagjuznaje za wystarczgyg podstaw do realizacji przedmiotu umowy.
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§2

Potencjat Wykonawcy
. Wykonawca 6éwiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zgsob
techniczne oraz personel posiagg zdolngci, doswiadczenie, wiedz oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie nieginym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie zeag
Ofertg.
. Wykonawca 6éwiadcza, ze posiada wiedz i doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy.
. Wykonawca 6éwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umazliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy
. Wykonawca éwiadcza,ze podmiot trzecCi ...........ccoovvviiiiiinennnn. nazwa podmiotu
trzecieg), na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lubsvdadczenia Wykonawca
powotywat s¢ skladajc Ofere celem wykazania spetniania warunkow udziatu
w postpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznegaidie realizowat przedmiot umowy
W ZaKresie ..........coeeveunnnne. W jakim wiedza i dfwiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy dgtek postpowania o udzielenie
zamoéwienia publicznegjo W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez

veeeeen... (N@zwa podmiotu trzecieya jakichkolwiek przyczyn w powaszym zakresie,
Wykonawca bdzie zobowizany do zagpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanpwiodstaw wykazania
spetniania przez Wykonawavarunkow udziatu w pogbowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po zednim uzyskaniu zgody
Zamawiajcego.
. Wykonawca zapewniaze ............. fodmiot trzed, na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywa} sktadajc Ofert, bedzie ponosit wraz
z Wpykonawg solidara odpowiedzialné za wykonanie przedmiotu umowy
i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy pradxkonawe z przyczyn
niewyptacalnéci bedzie zobowizany do przekazania Wykonawcysrodkow
zapewniggcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozlicaeVykonawcy

[ (podmiot trzeqi z tego tytutu nie obgiaja Zamawiajcego.
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§3
Obowiazki stron

1. Do obowizkow Zamawiajacego naléy w szczegolnéci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

protokolarne przekazanie Wykonawcy:

- terenu budowy,

- ostatecznej decyzji pozwolenia na bugpw

- dokumentaciji projektowej,

- dziennika budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizagedmiotu umowy,

dokonywanie odbiorow robét zanilaych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych i odbioru kacowego wykonanych robét oraz dostarczonego |
zamontowanego wyposeania kuchni,

usungcie wad w dokumentacji projektowejzgdi zostalg wykryte wady w tej
dokumentaciji,

wspotpraca z Wykonawcprzy dokonywaniu zawiadomienia Wéwych organow
0 zakaczeniu budowy oraz przygotowaniu wniosku o udziglepozwolenia na
uzytkowanie obiektu,

dokonanie zaptaty wynagrodzenia przystagapo Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy (za wykonane i odebrane roboty atastarczone i zamontowane

wyposaenie kuchni bez wad).

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalery w szczegoln&ci:

1)

2)

3)

zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotgeez osoby posiadgge
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz puey St wykaza& aktualn
przynalenosciag do odpowiednich izb,

protokolarne przefgie od Zamawiajcego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robot
pod wzgkdem przepiséw bhp i ppoa take ponoszenie odpowiedziakod wobec
Zamawiagcego i0soOb trzecich za szkody powstate w trak@alizacji umowy.
Wykonawca od protokolarnego przej terenu rob6t do chwili upagdkowania terenu
ponosi catkowi odpowiedzialné¢ za szkody wynikie na tym terenie lub powstate w
Zwigzku z wykonywaniem umowy,

opracowanie na wiasny koszt planu bezpiésizea i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
przed wprowadzeniem na budgwstosownie do wymagaokrelonych przepisami
zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipc84.9. Prawo budowlane (t.j. B. U.

z 2017 poz. 1332 ze zm.) oraz zgodnie z rozpreniem Ministra Infrastruktury z dnia



WzOR

23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotygzej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120z pbl26)

4) opracowanie na wiasny koszt projektu planu orgajizaichu na czas budowy
Z oznaczeniem drogi wjazdu i wyjazdu z placu budowgpewnienie wszelkich
pozwolei, zgdéd Iub decyzji niezlnych na zajcie terenu niefacego
w administrowaniu Dzielnicy Praga-Potudnie, w zakeeniezlgdnym do prowadzenia
robo6t oraz poniesienie zgdaanych z nimi zobowzan finansowych,

5) przeditazenie Zamawiajcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego (w dalszégic
zwany Harmonogramem) w terminie 10 dni od daty [esipa umowy. Harmonogram
bedzie uwzgédniat elementy robot podlegage czsciowym odbiorom i przégiowemu
fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane sitamdiasnymi oraz roboty
wykonywane przez Podwykonawcow,

6) zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenietagnym zakresie odpowiednich
warunkéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionyazypwykonaniu przedmiotu
umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na tereniétrale wtasnym zakresie i na
wiasny koszt,

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bydowontau i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotygee bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia Dz. U. z 2002 nr. 108, poz. 95&kze w przypadku, kiedy
wykonywane roboty nie wymaggpozwolenia wynikajcego z prawa budowlanego,

8) rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowyodige z dokumentag)
projektowgs oraz ztaomg ofery, zasadami sztuki budowlanej, oba@mujacymi
przepisami, Prawem Budowlanym, normami @amymi, przepisami bhp i p.gq
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotzfp uzyciu sprzitu, urzdzen
i materiatdw o jakéci odpowiadajcej stosownym przepisom, normom, standardom),
Harmonogramem, oraz z uzgodnieniami i zalecenisamaviajcego, dokonanymi w
trakcie realizacji umowy,

9) uzgodnienie z Zamawigym sposobu wykonania robot budowlanych, w przikpad
stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej,

10)wykonanie robét z zastosowaniem adzen i materiatdbw wtasnych oraz przekazanie
Zamawiagcemu oryginatow lub kserokopii pwiadczonych za zgod&éz oryginatem
odpowiednich dokumentéw dopuszegajich do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994
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r. Prawo budowlandt.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz 2ged przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004a.wyrobach budowlanycft.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1570),

11)realizowanie robét na terenu budowy w stanie wmtkawanym tj. bez zfgnych
materiatdbw, odpadow, gruzu Emieci. Uzgodnienie z Zamawigym miejsca
gromadzenia odpadowéiieci powstatych w wyniku wykonywania robo6t, ich wgzu
I ponoszenie opfat z tego tytutu. Wykonawca musigade dokumenty potwierdzage
przyjecie odpadow przez skladowiska i dokonanie stosctvioptat.

12)wykonanie wszystkich robot towarzysxch, niezldnych do realizacji przedmiotu
umowy,

13)kazdorazowe zgtaszanie wszystkich ewentualnych kolgjstepujacych na terenie
robot, a ktére nie bylyby oftie dokumentagjprojektows,

14)zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego dbiaru robdt zanikagych i
ulegapcych zakryciu, samowolne ich zakrycie i zabudowatage Zamawiajcemu
podstaw do zadania odkrycia rob6t i przywrdcenia stanu poprzedaina koszt i
ryzyko Wykonawcy,

15)ponoszenie petnej odpowiedzia$ed za dziatania Podwykonawcow i innych osob
dziatapcych w jego imieniu, jak za dziatania wiasne,

16)zapewnienie oraz zabezpieczeniesdi@ji dojazdu do obiektu w ktdrym prowadzoge s
roboty budowlane,

17)zabezpieczenie robo6t oraz takie ich wykonanie iozekenie, aby nie nagiito
naruszenie stabildoi gsiadupcych obiektow budowlanych,

18)zabezpieczenie gijdéw eksploatacyjnych i ewakuacyjnych,

19)na wilasny koszt zabezpieczenie i oznakowanie proamagth robot oraz ich
bezpdredniego otoczenia, a tak utrzymanie stanu technicznego i prawidiéeio
oznakowania miejsca realizacji robot przez caly sczah trwania, zgodnie
z obowgzujacymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHBzbdodatkowego
wynagrodzenia,

20)pokrycie wartdci szkod lub ich usuncie wikasnym staraniem i na wiasny kosztgje
powstaty one w mieniu 0sob trzecich, o ile powstahe z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialné Wykonawca,

21)ochrona terenu robét i zaplecza na koszt wkasnydighcy,

22)dostarczenie i zamontowanie przez Wykonavicznikéw: poboru wody, energii

elektrycznej, gazu, ogrzewania budynku, wywozu zystci, zrzutu wody gciekow
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oraz pokrycie kosztéw: poboru wody, energii elektrnej, gazu, ogrzewania budynku,
Wywozu nieczystéci, zrzutu wody isciekOw zwigzanych z realizagj przedmiotu
umowy do dnia przekazania obiektu Zamawgejmu,

23)udostpnienie cezsci przekazanego terenu budowy celem wykonania grzytprzez
gestorow (mgdzy innymi: Veolia Energia Warszawa S.A., Polskatsp Gazownictwa
sp. z 0.0., MPWIK S.A., Innogy Stoen Operator Sp.@),

24)zapewnienie, z udzialem Zamawieg¢go, odbioru instalacji przez gestorow
wymienionych w pkt. 23,

25)zapewnienie nadzorow technicznych i odbioréw prgestorow opisanych w pkt. 23
oraz Urzdu Dozoru Technicznego, w ramach wynagrodzenia z&omanie
przedmiotu umowy,

26)poniesienie kosztow decyzji Sanepidu przed domesiem do #ytkowania obiektu,

27)wspotpraca z Zamawigym przy dokonywaniu zawiadomienia Wéavych organow
0 zakaczeniu budowy oraz przygotowaniu wniosku o udzielepozwolenia na
uzytkowanie obiektu,

28)powiadomienie Strey Pazarnej i Sanepidu o zakozeniu robot oraz uzyskanie
pozytywnych stanowisk tych sth. W przypadku negatywnej opinii, Wykonawca
zobowgzuje s¢ do wykonania prac zgodnie ze stanowiskiem w/wyorbs

29)na kade zagdanie Zamawiajcego przerwanie robot i zabezpieczenie terenu yobot

30)zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru nkowego oraz uczestniczenie
w czynndciach odbiorowych, przegilach gwarancyjnych w okresie gwarancji
i rekojmi w terminach ustalanych przez Zamawiago,

31) uzyskanie pozwolenia naytkowanie,

32)przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych wegisach prob i sprawdie
urzadzen oraz instalacji. O terminie ich przeprowadzeniakéhawca zawiadamia
Zamawiajcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego niaippniz 3 dni przed
terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdze

33)przedstawienie nagdanie Zamawiacego z&wiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakasci, potwierdzajcego, ze produkty kdace przedmiotem zamowienia
odpowiadaj okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym,

34)dostarczenie, na d#ie zgtoszenia do odbioru, kompletnej dokumentacji
powykonawczej, W szczegOlém: dziennika budowy, niezdnych $wiadectw
dotyczcych zastosowanych materiatdw i wmontowanychydem oraz dokumentéw

swiadczicych o dopuszczeniu do stosowania zgodnie z ojzmgcym prawem,
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instrukcji wytkowania i konserwacji ugdlzen i instalacji, protokoty z rozruchu
urzadzen przez serwis producenta, DTR, karty gwarancyjra avyniki bada i prob,
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

35)dostarczenie dokumentacji powykonawczej wdlach :
- 2 egzemplarze w wersji papierowej, 2 egzemplaezptycie CD, oraz 1 egzemplarz
- na CD w wersji edytowalnej,

36)dostarczenie dokumentow potwierdgajch wywihzanie st z obowhzkéw
wynhikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 rodpadach(t.j. Dz. U. z 2018 poz.
21),

37)wykonanie uméw o roboty budowlane zawartych z Pdawgwcami, na ktore
Zamawiagcy wyrazit zgo@, w szczegOln&ci zaptata nalenego wynagrodzenia za
roboty budowlane przez Podwykonawcow,

38)przekazanie niezwtocznie pod opjekzarzad Zamawiagcego wszelkich przedmiotow,
co do ktérych zaistnieje podejrzenie 0 znaczeniestohjczne bhdz tez
przedstawiajcych wartd¢, odkrytych na terenie robot,

39)chroni przed uszkodzeniem lub kradziewykonane przez Wykonawc roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dmibioru kaicowego robdt, z
wytaczeniem wykonanych robét przyych przez Zamawiagego do aytkowania,

40)zapewnd kompleksows obstug geodezyjs budowy zgodnie z przepisami
rozporzdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracovgeeodezyjno-kartograficznych oraz
czynndaci geodezyjnych obowzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. poz. 133)
tj. tyczenie, pomiary kontrolne, pomiary realizawyj inwentaryzacyjne,

41)opracowd, na whasny kosztswiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

42)dostarczy i zamontowda wyposaenie kuchni zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym dotygeym wyposaenia kuchni — technologia kuchni.
Liczba poszczegollnych elementéw wypossa podana jest w zestawieniach

dotyczcych wyposaenia kuchni.

§4
Termin
. Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia 31.082r., na

podstawie protokotu wprowadzenia.
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2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalasa dzié 10.12.2019 r.

Dats wykonania przedmiotu umowy jest data zgtoszenmpWykonawe gotowaci do
odbioru rob6t budowlanych wraz z wypasaiem kuchni, o ile Zamawigy dokona
odbioru przedmiotu umowy bez uwag i wad na podstagtoszenia gotowsgi do odbioru.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia pridégkonawe gotowaci do odbioru
koncowego robot, Wykonawca ma obawek przekazania Zamawdgemu dokumenty,
ktorych dojczenia do zawiadomienia o za@kaeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na tytkowanie wymagaj przepisy Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowzuje s¢ w terminie obwizywania gkojmi i gwarancji usugl

wszystkie ujawnione wady dotygze realizacji przedmiotu umowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony umowy ustalgj ze za wykonany przedmiot umowy Wykonawca otrzyaczhe
wynagrodzenie ryczattowe w wysQl®d ..............o...... zt brutto (stownie:

ceveneenaaeenn), W tym nalény podatek VAT.

. Wynagrodzenie Wykonawcy w danym roku niez@@rzekrocz§ kwoty zabezpieczonej w

budzecie Zamawiajcego.
Zamawiajcy poinformuje pisemnie Wykonawco kwocie zabezpieczonej w higtie
Zamawiagcego na dany rok w dniu podpisania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy i jegogzi nie podlegaj waloryzaciji.

5. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za wykonaniegcamowienia. Wynagrodzenie
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zawiera wszystkie koszty zyzdane z realizagj przedmiotu umowy w tym rownie
wszystkie roboty przygotowawcze i pgdkowe. Zamawiacy zastrzega, a Wykonawca
przyjmuje, ¢ okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego etarzaptat za
kompletne wykonanie przedmiotu umowy tak, by w pshazyt celowi i pokrywa wszelkie
koszty zwhzane z wykonaniem robét budowlanycdtadne dodatkowe wynagrodzenie z
tytutu zwiekszonych naktadéw prac lub kosztow Wykonawcy nieygiuguje, a rénice
pomidzy przygtymi przez Wykonawg w ofercie przetargowej ikgiami, cenami i
przewidywanymi elementami, a fldami, cenami oraz koniecznymi do wykonania
elementami stanowiryzyko Wykonawcy i ob@iza go w cat@ci.

Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedezsci w razie dokonania

bezpdredniej zaptaty przez Zamawiapgo wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy §je Zamawiapcy wyrazit zgog na Podwykonawstwo i dalsze
Podwykonawstwo) zgodnie z przepisami Prawa zamopusblicznych albo prawidtowego
zlozenia do depozytu gdowego zgodnie z art. 143c Prawa zamawpblicznych.
W przypadku dokonania zaptaty za te same roboty owlahe Wykonawcy
i Podwykonawcy, Zamawiggemu przystuguje roszczenie regresowe wobec Wykoyaw

wysokasci uiszczonego Podwykonawcy wynagrodzenia.

§6
Ptatnosci wynagrodzenia
1. Strony postanawiaj ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przednuioiowy
odbywa si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur przejciowych wystawianych przez Wykonagwie czs$ciej niz raz w miesicu,
przy czym pierwsza faktura nie geby wystawiona przed uptywem 30 dni od dnia
wprowadzenia na budaw faktura za miest grudzié bedzie dostarczona
Zamawiagcemu nie péniej niz do 12 grudnia,

2) rozliczenie faktur przégiowych nie mae przekrocz§ 90% hcznej wartdci
wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot Umowy,

3) faktury kaicowej, obejmujcej wynagrodzenie za roboty budowlane oraz dostae

zamontowane wyposganie kuchni.

2. Dokumentagj rozliczeniowg do faktur stanow:

1) protokoty czsciowego odbioru robét bez wad lub protokét odbikedcowego robét bez

wad,

2) w przypadku ustanowienia przez Wykonaywza zgod Zamawiajcego, Podwykonawcy:
- uwierzytelnione przez Wykonawdkopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
Podwykonawe z tytutlu rozliczanych rob6t budowlanych wykonanychrzez
Podwykonawe wraz ze wspoOlnym dwiadczeniem Podwykonawcy i Wykonawcy
wskazujgcym na zakres robot wykonanych przez Podwykogawdére 3 objete
rozliczeniem, oraz sviadczenie Podwykonawcy, z ktérego wynika,otrzymat zaptatza
roboty obgte rozliczeniem,

3) cdwiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na podstawiewyno prae w petnym wymiarze

czasu pracy 10 pracownikOw wraz @wadczeniem o wyptaceniu zatrudnionym pracownikom

naleznego wynagrodzenia za ptaza okres rozliczeniowy ofdly fakturami skladanymi

Zamawiagcemu.
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Faktury lgda dostarczane Zamawigemu najpéniej w ciggu 7 dni od podpisania

protokotéw odbioru cgciowego i odbioru kAcowego. W przypadku odbioru przedmiotu

umowy z wadami8 15 ust. 13 pkt 1)faktury mog by¢ wystawione po stwierdzeniu przez

Zamawiagcego usunicia wad. Wykonawca zobow#any jest do zkenia faktur wraz z

dokumentagj wskazag w ust. 2.

4.

5.

6.

8.
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Dla celow wystawienia faktur Strony ustalap nasgpuje:

1) Zamawiajcy, miasto stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5,980- Warszawa
oswiadcza, ze jako podatnik —nabywca posiadaNIP 525-22-48-481 REGON
015259640 za& odbiorg faktury i ptatnikiem jest Dzielnica Praga-Potudnie m.st.
Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktadres jest miejscem
doreczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,

2) Wykonawca éwiadcza,ze jest ptatnikiem podatku od towarow i ustug VADs@da
NIP..........ceeoe oo e. ., REGON L.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowsldie ptatne przelewem na rachunek

bankowy WyKonawey NI ... e e w termiai2l

dni od dnia dagczenia do siedziby Zamawsgemu prawidtowo wystawionych faktur wraz

z dokumentami rozliczeniowymi. Faktury grudniowgld ptatne przelewem do dnia 28

grudnia.

Za dzier zaptaty nalenego Wykonawcy wynagrodzenia uznagedat obchzenia rachunku

bankowego Zamawiagego.

Zamawiagcy dokonuje bezpwmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugugcego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktépawart

zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia
sic od obowjzku zaptaty odpowiednio przez Wykonaydodwykonawe lub dalszego

Podwykonawe zamoOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczyaeghie nalenosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamavdgiegggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotgm s

roboty budowlane, lub po przedieniu zamawiajcemu pdéwiadczonej za zgodrsod

Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem gdostawy lub ustugi.

Bezpdarednia zaptata obejmuje wiglznie naléene wynagrodzenie, bez odsetek, najeh

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W przypadlawarcia umowy z

Podwykonawg lub dalszym Podwykonawc Wykonawca zobowruje s¢ dostarczy

wraz z umow o podwykonawstwo viadczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy o zapoznaniwg g trescig ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12 umowy dotycej zaptaty
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przez Zamawiajcego kwoty gtéwnej bez odsetek nalgch Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpedniej zaptaty, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
poinformowania go przez Zamawjaggo o zamiarze dokonania ptatciow sposob
okreslony w ust. 7, uprawniony jest do zgtoszenia uwag farmie pisemnej
Zamawiagcemu, dotycgcych zasadni@i bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorychwanw ust. 7.

11.W razie zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. Wykonawca winien poda
Zamawiagcemu przyczyny odmowy zaptaty oraz szczegOlowo ywolvat
Zamawiajcemu, & nie narusza to prawa aniztevarunkOw umowy. Zamawiggemu
przystuguje w takiej sytuacji, prawo szczego6lowegbadania wywjzywania s
Wykonawcy z warunkow umowy z Podwykonawuab dalszym Podwykonawgcogkdzin
przedmiotu umowy, a tadk domagania si od Podwykonawcy, lub dalszego
Podwykonawcy, zlzenia stosownych swiadczéh oraz udosfpnienia dokumentéw
umownych.

12. Po zachowaniu procedury okienej w ust. 10 i 11, Zamawigy maze:

1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zaisu
Podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu glowego kwo¢ potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypaddtmienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajcego co do wysokai naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnc¢ sig nalezy,

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zkaisu
Podwykonawcy, jeeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaasadna
takiej zaptaty.

13.W przypadku:

1) dokonania bezpoedniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwylumya
o ktorych mowa w ust. 7, Zamawday potgca kwot wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia nateego Wykonawcy.

2) niedokonania podcenia zgodnie z pkt 1 Zamawjagmu przystuguje wobec
Wykonawcy roszczenie regresowe w wys@ko wyptaconego Podwykonawcy
wynagrodzenia.

14.Strony umowy zgodnie ustadgjiz wyptata wynagrodzenia umownego Wykonawcy

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowydbie uwarunkowana przedstawieniem
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dowodow  zaptaty @ wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykeooan/dalszym
Podwykonawcom (kopie przelewéw) wraz ze zgoiem pisemnego Swiadczenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw o uregulowawiseelkich zobowjzan

i ptatnasici oraz o zrzeczeniu ijakichkolwiek roszcze Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow w stosunku do Zamaweggo. Gwiadczenia te powinny odnd@ssie
do robd6t wykonanych przez Podwykonawcéw/dalszycdvwBsonawcow, za ktore to
roboty Wykonawca ézie przedkitadat faktgrZamawiagcemu.

15.W przypadku, gdy Wykonawca, zgodnie z zawartPodwykonawg umowy, dokonat
potracenia z wynagrodzenia Podwykonawcy naliczonych waownych lub dokonuje
zatrzymania ogci wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia zggdgo wykonania
umowy, Wykonawca zobowzany jest do przedstawienia do ostatniej fakt@ryiadczenia
Podwykonawcy, 72 w zakresie pogiconej lub zatrzymanej przez Wykonaw&woty
Podwykonawca zrzekagsioszczenia o zapkatv stosunku do Zamawigjego.

16.W przypadku spetnienia przez Zamaweggo, jako dianika solidarnegogwiadczenia
z tytulu wynagrodzenia za roboty budowlane wykonapeez Podwykonawc
bezpdrednio na jego rzecz, Zamawjegmu przystuguje roszczenie regresowe
w wysokaci catasci wyptaconego Podwykonawcy wynagrodzenia.

17.Zaptata dokonana zgodnie z ust. 7 na rachunek Ramvayvcy, dalszego Podwykonawcy:

1) jest skuteczna wobec Wykonawcy, chyba,Wykonawca poinformuje nadonie
Zamawiagcego, co najmniej 3 dni robocze przed dokonanieplahg 0 dokonaniu
rozliczenia z Podwykonawg

2) nie mae przekrocz§ catkowitej nalenosci wynikajgcej z faktury wystawionej przez
Wykonawe.

18.Zamawiajicy zastrzega odpowiednie wydenie terminu ptatniei w razie:

1) niezi@enia faktury i dokumentéw w sposéb i w terminiesgmiym w ust. 21 3,

2) zgtoszenia przez Podwykonawdub dalszego Podwykonawczadania wyptaty

wynagrodzenia, w szczegOkum o okres prowadzenia pepbwania wyjdniajacego,

o0 ktorym mowa w art. 143c ust. 4 Prawa zamawpeiblicznych. Maliwos¢ wydtuzenia

terminu dotyczy jedynie takiej ezi wynagrodzenia Wykonawcy, ktora jest niedba do

zaspokojenia zgtoszonegadania.
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8§87
Sposob wykonania umowy

1. Strony ustalaj ze przedmiot umowy zostanie wykonany:

1) osobicie,

2) z udziatem Podwykonawcow, w ngstijgcym zakresie:

1.

4.
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§8
Podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcejie@apcy zawrzé umow

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotermy boty okrélone niniejsa umows, a take

zamierzajcy dokona jej zmian, jest obowzany w trakcie realizacji niniejszej umowy, do

przediazenia Zamawiajcemu projektu tej umowy, a tak projektu jej zmian, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zohraviy dojczy¢ pisemmn zgod

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo &ciregodnej z projektem umowy.

Zamawiagcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projekumowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotera ®boty okrélone niniejsa umow, a take

projektu jej zmian, zgtasza pisemne zasteréa do projektu umowy o podwykonawstwo,

lub projektu jej zmian. Zastrzenia te w szczegoéldoi mogy dotyczy:

1) niespetnienia wymageokreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

2) terminu ptatnéci Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktory mi@e byt
dtuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku potwierdgggo wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budoegj,

3) terminu wykonania prac przez Podwykonawab dalszego Podwykonawcktory
zagraa terminowi realizacji na dane prace przewidziantdasmonogramie, o ktorym
mowa W niniejszej umowie,

4) ceny, ktora nie mee by wyzsza nik cena dla danej pozycji olkdenej
w Harmonogramie, o ktdrym mowa w niniejszej umowie,

Niezgtoszenie pisemnych zastiegé do przediaonego projektu umowy w terminie

okreslonym w ust. 2, uwza st za akceptagjprojektu umowy przez Zamawigiego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadzdemia na roboty budowlane,

zobowhzany jest przedioy¢ Zamawiagcemu péwiadczorm za  zgodnét



1.

2.
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z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu ékreej w ust. 1 umowy, me
zgtosit pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kig@iedmiotem $roboty
budowlane w przypadkach nieuwgdhienia zapisOw ust. 2 niniejszej umowy.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przamtej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotemsroboty budowlane, w terminie olstenym w ust. 2, uwza st za akceptagj
umowy przez Zamawiggego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadzdemia na roboty budowlane,
zobowhzany jest przedigy¢ Zamawiagcemu  peéwiadczorm za  zgodné&t

z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, mmi@ie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eahania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéjak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo nie ra® zawiera postanowie:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawab dalszego Podwykonaweaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmioumowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamaggapo wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonaweynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawodwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia najgego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajcego.

89

Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieeztedzie zmiana jednej z 0s6b
deklarowanych przez Wykonawao wykonania robot, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Zamawiajcego wskazuc przyczym zmiany oraz o0sap zastpujacy |
przedstawiajc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjonrwymaganym przez
Zamawiajcego w posfpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowegn do
zawarcia umowy.
Wykonawca jest zobowzany przedtoy¢ Zamawiagcemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w ust.1 nie paniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skiemiem

nowych osob do realizacji umowy, a w sytuacjachty@mgi nieprzewidzianych, kiedy
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dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedgay nie jest maiwe — w
najkrotszym meliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikef z braku
personelu Wykonawcygdzie traktowana jako przyczynadea po stronie Wykonawcy i
nie maze stanowt podstawy do przedhenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
Zmiana o0so0b, o ktérych mowa w ust.l, wymaga pisguonzatwierdzenia przez
Zamawiajcego i nie wymaga zmiany umowy.

Wykonawca jest zobowtany zapewrd, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
brarzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obaki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowzany zapewrd, aby osoby zaangawane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identytikej podmioty, ktére je zaangavaty.
Zamawiajcy jest uprawniony do: zgtoszenia uwag, zaswielub wysgpienia do
Wykonawcy zzadaniem usurcia okr&lonej osoby, spaod personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jejrap@nia:

1) uporczywie wykazuje tacy brak staranni,

2) wykonuje swoje obowzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sido postanowi@ umowy,

4) stwarza zagreenie dla bezpiecastwa, zdrowia lub ochronysrodowiska, w

szczegolnéci narusza zasady bhp oraz przepisyzppo

8§10

Harmonogram rzeczowo-finansowy

. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umoWyykonawca przedstawi
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Zamawiagcemu do zatwierdzenia, Harmonogram, zgodnie z Ridbydzie realizowany
przedmiot umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacjgdab ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadziegazinionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powiniencbgporzdzony w czytelny sposob w wersji
papierowej i graficznej zawiergjej wyr&nienie poszczegolnych etapow st
w realizacji robét budowlanych i wypasania kuchni.

Wykonawca bdzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harm@mu na terenie
budowy.

Harmonogram édzie sporzdzony z podzialem na asortymenty robot poprzezesienie
do technologii wykonania, specyfikacji i zasobowkakzystywanego spetu oraz zasobow

osobowych niezfinych do wykonania robot orazdrie zawierat Harmonogram ptatoo
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jako sung naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych amysn miesijcu
rozliczeniowym. Asortymenty rob6t mniej znacygch keda taczone w grupy pod jedn
nazwg. Grupy asortymentow robot powinny dyaniesione na grafik Harmonogramu w
zakresie harmonogramu robot, z uwerlylieniem daty rozpoeeia robot, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzedinieniem daty zakwzenia  tych robot,

z doktadnécia do kolejnego miegca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego
na wykonanie poszczegdlnych asortymentow rob6t Wglkwa uwzgldni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznyghotwych dla okresu jesienno

— zimowo — wiosennego, Harmonogram przyznanych ma@kdrogowych oraz inne
okolicznasci mogice mi€ wptyw na terminow& wykonania umowy.

5. Harmonogram &dzie uwzgédniat w szczegolnii:

1) kolejncé¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowaélzioboty budowlane stanoydge
przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpgma i zakdczenia robot
sktadajcych s¢ na przedmiot umowy, kolejdéd zamawiania przez Wykonawc
urzadzen i dostaw na teren budowy, zaémie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materiatow na teren budowy w zakregzlgdnym do zachowania
ciggtosci robot budowlanych, co najmniej na poziomie glarym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

2) ogolny opis metod realizacji rob6t budowlanych,

3) informacje dotyczce liczebnéci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow
sprztu Wykonawcy, niezédnych do realizacji robot budowlanych,

4) szacowanie przerobu i ptatiod (brutto) w uktadzie miegcznym, oraz koszty ogdine
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania umowyastrzeeniem zawartym w
§ 5 ust. 2 umowy.

6. Zamawiajcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust.wi,ciaggu 5 dni
roboczych od daty przedtenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terenin
zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadmiea wymagania realizacyjne
opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umawie

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiggo uwag do Harmonogramu Wykonawca
bedzie zobowszany do uwzgldnienia tych uwag i przedienia Zamawiajcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni robobhzymd daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiapgo uwag.
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Pisemne potwierdzenie przez Zamawtego uwzgidnienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie oklenym w ust. 7 bda uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu.

Wykonawca ma prawo powotywania sia Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiacego.

Harmonogram mie podlegéd aktualizacji na wniosek kdej ze Stron umowy
w zakresie przesuggia terminu wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadi@i zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nignaga zmiany umowy.

W przypadku konieczrigoi aktualizacji Harmonogramu, w szczegd@icip gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie siespojna z faktycznym pegtem
w realizacji przedmiotu umowy, jak rowmiev sytuacji, gdy Zamawiagy powiadomi
Wykonawe;, ze Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami @&rg/mi umowg,

a ziazenie takiego Harmonogramu jest zhave, Wykonawca spoeglzi niezwitocznie,
jednak nie péniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia lemzingci
aktualizaciji, projekt zaktualizowanego Harmonograrpwzedstawi go Zamawigemu
do zatwierdzenia. Zeli Zamawiagcy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgtosi rdego uwag, przediony
projekt uwaa st za zatwierdzony przez Zamavgeggo. Zaktualizowany Harmonogram
zastpuje dotychczasowy Harmonogram i jesgigcy dla Stron umowy.

Jezeli Zamawiajcy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harogmamu,
uzasadnione odniesieniem do wymagaalizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie, w szczegOkw dotyczce jego niezgodrigi

Z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania roldégkonawca jest zobogaany
do niezwtocznego, nie pdiej niz w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania,
przedi@zenia poprawionego Harmonogramu uvegryliapcego uwagi Zamawiagego
oraz postanowienia umowy.

Jezeli faktyczny posip robét, z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy,ebzie
obiektywnie zagrzat terminowi wykonania przedmiotu umowy lub zajdne istotne
odstpstwa od Harmonogramu, Wykonawca niezwtocznie pdimiej niz w terminie 7
dni roboczych nagdanie Zamawiajcego, przedstawi Zamawjgemu do zatwierdzenia
projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidyim@organizag sposobu wykonywania robot

poprzez zwgkszenie zaangawania spretu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
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finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealiaomch dotychczas robot
w terminach okrdonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawcike n
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyny, z powodu ktorej dézie zagraone dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy wynika z przyczyn za ktore pormpowiedzialné¢ Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do wysienia do Zamawiagego o przedienie

terminu zakéczenia robot.

§ 11
Kontrola jako sci

. Wykonawca jest odpowiedzialny za hieg kontrok jakasci robot budowlanych

stanowjcych przedmiot umowy i materiatbw w ramach oferogjaceny ryczattowej

o ktorej mowa w 8§ 5 ust. 1.

. Zasady zapewnienia jako realizacji przedmiotu umowy okila Program zapewnienia

jakaosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawaramowy Wykonawca przygotuje

i przedtazy do zatwierdzenia przez Zamawdieggo Program zapewnienia jako

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony alalytu wykonywania przez

Wykonawe Programu zapewnienia jada.

Wszystkie materialy, ktorecda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny

odpowiadé co do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stomoia

w budownictwie okrdonym w prawie budowlanym oraz winny odpowiada

wymaganiom, okrdonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Taucznej

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwana w dejszsci umowy STWIORB).

Wykonawca przedtoy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymagdinzgodnie

z obowizujacymi przepisami orzeche atestow oraz deklaracji zgodiso na materiaty

uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonagvev celu wykonania przedmiotu umowy

powinny w szczegOlni:

1) odpowiadé wymaganiom okrdonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 153z STWIORB,

2) posiadé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobathinezne, dopuszczenia

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz aydah Unii Europejskiej i innych

krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartytchmiz Europejsk,
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3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakichatgsatyte przy wykonywaniu
robo6t budowlanych,
5) by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystaw celu realizaciji
przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowrzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatow dkree)
umowg jakasci i prowadzenia bimcej kontroli jak@dci materiatdw, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich edpdniej jakdci oraz
uzgodnienia i okrdenia warunkow dostaw materiatdow zapewgigch dochowanie
terminow realizacji rob6t okseonych umovd.
Wykonawca jest zobowzany przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jgdomateriatdbw i robot okidonymi
w odrebnych przepisach oraz STWIORB.
Inspektor nadzoru inwestorskiego reaobowiyzat Wykonawe do:
1) usunicia materiatow nie odpowiadgych normom jakéciowym z terenu budowy w
wyznaczonym terminie
2) ponownego wykonania robot, zgli materiaty lub jaké¢ wykonanych robot nie
spetniag wymaga STWIORB Iub nie zapewniaj mazliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosujeggilo wydanych zgodnie z uma@wolecé inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym praspeéktora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykoamanch polecé
w terminie 5 dni roboczych, ma prawo ztepowyzsze czynnéci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie gaste) i potgci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor madu inwestorskiego ustalie
jakos¢ materiatdw nie odpowiada wymaganiom, niezwtoczzagviadomi o tym fakcie
Wykonawe.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcegag zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do rblodowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni,ze ich jakd¢ spetnia wymagania, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwizane z tymi czynri@iami obcizajg odpowiednio Wykonawglub

Zamawiagcego, na zasadach oklienych w ust. 22.
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W przypadku wykorzystania do realizacji robot butkwch przez Wykonawg
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawcniezaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatow, inspektor nadzimwestorskiego ma@ polecé
Wykonawcy niezwtoczny ich demorita usunicie oraz zagpienie zaakceptowanymi
materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspekinadzoru inwestorskiego lub
organ upowzniony do kontrolowania budowy powinny dypoddawane badaniom
stuzagcym potwierdzeniu ich zgod&o z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okrdone w STWIORB, dokumentacji projektowej i Prograndapewnienia
jakosci robét Wykonawca jest zobogzany przeprowadZana wtasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatléw oraz robét budoywdamowinny by prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatéw lub na terdniedowy.

Wykonawca zobowizany jest zapewtiodpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadaki#ci i ilosci materiatdw i roboét
budowlanych oraz dostarazyna wiasny koszt inspektorowi nadzoru inwestorskieg
wymagane probki materiatdw przed ich wykorzystaniestosownie do Programu
zapewnienia jakei robot.

Badania materiatbw magby¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaalmeahe] przez Zamawiggego
placowce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego #eozaadac od Wykonawcy wykonania bafia
dodatkowych, innych aiwymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych ada
poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowyaigtych materiatow lub robét
budowlanych, ktore budaizasadnione gipliwosci, co do ich jakéci.

Jezeli wyniki bada& wykaza, ze: materiaty hdz roboty budowlane nie gszgodne

z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normameimap odpowiednich aprobat,
koszty tych bada ponosé bedzie Wykonawca, i zas wyniki bada wykazg, ze
materiaty ladz roboty § zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimnmami

i posiadag odpowiednie aprobaty, koszty tych baddcihza Zamawiagcego.

§12

Zarzadzanie realizacgp umowy

1. Zamawiajcy wyznaczy inspektorow nadzoru inwestorskiego:
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2. Do koordynowania i zaszlzania realizagj umowy w imieniu Zamawiafego,
Zamawiajcy wyznacza ZespoOt Koordynacyjny do nadzoru nadizagg inwestycji

w dalszej cgéci umowy zwany Zespotem Koordynacyjnym w osobach:

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umovaynawiagcy przekae Wykonawcy
pisemm informacg na temat zakresu umocowania i uprawiros0b wskazanych ust. 1 i
2.

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiega sipowanieni do bigacej koordynacji roboét
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jéiorobdt, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem, do odbioréw robot wykonanych zgodn
z dokumentagj projektowg oraz § odpowiedzialni za kontrelobmiaréw robét i pehai
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozunmigrawa budowlanego.

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypetaigwoje obowizki wydagc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktorg gbowizujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zgtosi Zamawiajcemu na gimie w terminie 5 dni roboczych zastzeaia do
decyzji i polecé inspektora nadzoru inwestorskiego. Zasterga wraz ze stanowiskiem
inspektora do zastrzen, beda podlegaty rozstrzygaciu przez Zamawiggego.

6. Czynnaci lub polecenia inspektora nadzoru inwestorski@govodupce konieczné&t
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania gk@zonej w stosunku do projektu
budowlanego iléci robét lub w inny sposdb powodoe wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajuprzedniego potwierdzenia przez Zamagdapo, wydawanego w
terminie 10 dni roboczych od wygienia z takim wnioskiem przez Wykonayvdrak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawgago zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawe z obowgzku wykonania polede inspektora nadzoru inwestorskiego
I z odpowiedzialnéci za ich niewykonanie, z watkiem czynndgci i polecé zwigzanych
z bezpieczestwem i higieg pracy, zabezpieczeniem mienia i ochyppar.

7. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do zmiany osob peyeh funkcg inspektora nadzoru
inwestorskiego lub osobytacej w sktadzie Zespotu Koordynacyjnego.

8. O dokonaniu zmiany Zamawigly powiadomi na gimie Wykonawe na 5 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

9. Zmiana, 0s6b okétonych w pkt. 7 nie stanowi zmiany umowy.
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8§13
Narady koordynacyjne

1. Kierownik Zespotu Koordynacyjnego jest uprawnionyo dzwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykongwgamawiagcego i inspektoréw
nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Ustajansistpujaca czestotliwos¢ narad
koordynacyjnych: 1 w tygodniu, Celem narad koosmymnych jest omawianie lub
wyjasnianie bieacych spraw dotyerych wykonania i zaawansowania robot, w
szczegolnéci dotyczicych postpu prac albo nieprawidtovsoi w wykonywaniu robot lub
zagraenia terminowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy roboy sobowizani uczestniczy
w naradach koordynacyjnych.

3. Kierownik Zespotu Koordynacyjnego informuje z 5 owym wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu naradyprowadzi narag
I zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotb lustalé dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narad

4. Do ustalé zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, staey mog wnies¢ uwagi
w ciggu 5 dni roboczych liee od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminiealestia

uwaza St za whzace.

8§14
Nadzér wykonania umowy

1. Osoly nadzorujca umowg ze strony Zamawiagego dzie ...
2. Wykonawca wyznacza:

a. Kierownika budowy - .............coiiiiii,

b. Kierownika robdt w brazy sanitarnej - .............ccoocoviiiii i

c. Kierownika rob6t w bragy elektrycznej - .......coooviviiiiiiiiiii i

d. Kierownika robOt w braiy drogowe] - .......c.viviiriieiieie i e e

e. Kierownika robot zieleniarskich - ...,
3. Strony dopuszczajmazliwos¢é zmiany 0s6b wyszczegoélnionych w ust. 11 2.
4. Zmiana ta mze nasipi¢ po pisemnym powiadomieniu Stron umowy i nie stairtovzmiany

umowy.

5. W przypadku zmiany kierownika/ow wskazanych w BsWykonawca zobowzany jest do

pisemnego powiadomienia Zamawi@ggo. Do zawiadomienia musby¢ dolgczone kopie
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uprawniéd tego samego rodzaju i nie mniejszychz nie, ktore byly wymagane

w postpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego. Braknaganych uprawnieprzy

powiadomieniu powoduje;e zmiana jest nieskuteczna.

6. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ze strony &@aiagcego i kierownik budowy ze strony

Wykonawcy dziataj w granicach umocowania okienego przepisami Prawa budowlanego.

7. Osoby, o ktérych mowa w ust 1, 2, 6 oraz w fidrust. 1 i 2 nie majupowanienia do

dokonywania jakichkolwiek zmian niniejszej umowy.

§15
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonanych robdt,
Strony postanawigj ze keda stosowane nagtujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robot zanikowych i ulegajych zakryciu,
2) odbiory czsciowe, potwierdzajce zaawansowanie robot,

3) odbidr kaicowy przedmiotu umowy.

2. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) i 2d3 dokonywane przez inspektoréw nadzoru.
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Wykonaweca zgtosi roboty zanikge lub ulegajce zakryciu wpisem w dzienniku budowy
oraz poczt elektroniczg na adres:ppl.wir@um.warszawa.pl. Zamagagjdokonuje ich
odbioru w terminie do 5 dni roboczych od daty ickepnego zgtoszenia.

Odbiory rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego, potwierdzgj odbiér wpisem do dziennika budowy.

Niezgtoszenie robot, o ktorych mowa w ust. 1 pktdgje podstagZamawiagcemu do
zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzegdaina koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dniem zakaczenia robét budowlanych jest data zgtoszenia gotowdo odbioru
koncowego poprzez wpis Kierownika budowy do dziennikadowy, informugcy

o gotowaci do odbioru, potwierdzony przez beanvych inspektoréw nadzoru
0 zakaiczeniu robot, o czym Wykonawca zobgrany jest w nagpnym dniu roboczym
powiadomé Zamawiagcego na @mie | poczi elektronicza na adres:
ppl.wir@um.warszawa.pl

W przypadku potwierdzenia wpisu o zakaeniu robot przez inspektorow nadzoru,
Zamawiagcy rozpocznie odbiér kaeeowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia
0 zgtoszeniu.

Odbioru kacowego przedmiotu umowy dokona komisja odbioru pewa przez

Zamawiagcego po zakaczeniu czynnéci odbiorowych oraz uzyskaniu decyzji
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0 pozwoleniu na tytkowanie obiektu. Z odbiorughzie sporgdzony protokét odbioru.
Protokét odbioru kacowego kdzie podstaw do wystawienia faktury VAT.

9. Wraz ze zgtoszeniem do odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiajcemu:

1) oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem ifdpedw nadzoru o zakwmzeniu
robot,

2) owiadczenie kierownika rob6t o zgodwmd wykonania robot budowlanych
z przepisami, z projektem oraz specyfikatgchniczg wykonania i odbioru robdét
budowlanych,

3) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnbna materiaty i urgdzenia wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami oraz dokumenggmpwykonawca,

4) dokumenty gwarancyjne na materialy iagdzenia wystawione przez ich producentéw.

10. Odbior kaicowy jest dokonywany po zakozeniu przez Wykonawc cataici robot
budowlanych skftadagych s¢ na przedmiot umowy, na podstawigwiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowyotvperdzenia tego faktu przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego, po zgtoszereepWykonawe zakaczenia robot i
zgtoszeniu gotowkei do ich odbioru.

11. Przed zgtoszeniem gotowm do odbioru kacowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadami@ajnich uprzednio Zamawigjego
wpisem do Dziennika budowy w terminie udwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiagcego w probach i sprawdzeniach.

12. W celu dokonania odbioru koowego Wykonawca przedstawia Zamaweamu komplet
dokumentow pozwalagych na oceg prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolni: Dziennik budowy, zawiadczenia wiéciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych i odbiorowesziowych, swiadectwa kontroli jakei,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumenrtappwykonawcz ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

13. Jezeli w toku czynnéci odbioru kaxcowego przedmiotu umowy zostgstwierdzone wady:
1) nadajce s do usungcia, Zamawigjcy maze odmoweé odbioru do czasu usweia wad

albo dokoné odbioru wyznaczaf termin na usugcie wad,
2) nienadajce s¢ do usunicia, a nieistotne i uniiwiajgce wytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamayaga] maze obniy¢ odpowiednio

wynagrodzenie,
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3) nie dajce s¢ usuré, istotne i uniemdiwiajgce wytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjey ma prawo odgpic od umowy Ilub obriy¢
odpowiednio wynagrodzenie.

14. Strony postanawigj ze z czynnéci odbioru lgdzie spisany protokoét zawiesaly wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak t&rminy wyznaczone na uskuoie stwierdzonych
przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisaniatgkotu przez Wykonawg
protokét podpisz przedstawiciele Zamawigjego, a jednostronnie podpisany protokot
wigze obie strony.

15. Przeghdy gwarancyjne przeprowadzarge s

1) na 30 dniroboczych przed uptywem okregkojmi,
2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwargakgsci.

16. Przeghdy gwarancyjne przeprowadzang komisyjnie przy udziale upoviaionych
przedstawicieli Zamawiagego i Wykonawcy. Nieobeci® Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglu, a Zamawiacy jest wowczas zobowiany przesta
Wykonawcy protokdt przegtu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do ustiai
stwierdzonych wad gwarancyjnych w ollenym przez Zamawiagego terminie.

17. Przeghdy gwarancyjne poleganpa ocenie rob6t zwkanych z usugciem wad ujawnionych
w okresie ¢kojmi lub gwarancji jakéci.

18. Wykonawca zobowgzany jest do zawiadomienia Zamaw@@go 0 usugciu wad oraz
zadat wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanyategnio robo6t jako wadliwych.

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okrasi@jmi lub gwarancji jakéci
w okreslonym przez Zamawiagego terminie, uwzgtiniagcym mazliwosci techniczne lub
technologiczne dotygze usungcia wad, Zamawiagry, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia ugera wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

20. Odbiory gwarancyjne dula przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancjiojek
i w okresie ekojmi, w ciggu 30 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: slre
gwarancji jakeéci lub okresu ¢kojmi (w zalenasci od tego, ktory z podanych okreséw jest
diuzszy, w celu oceny robo6t zwzanych z usugciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub ¢kojmi.

21.Odbiér gwarancyjny dédzie dokonywany komisyjnie przy udziale upawenych
przedstawicieli Zamawiagego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego,

i upowanionych przedstawicieli Wykonawcy.
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22. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem iodl usun¢cia wad, sporgdzanym
po usungciu wszystkich wad ujawnionych w okresiekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje ¢siw dniu uptywu okresu ¢kojmi lub gwarancji jakéci
(w zalenasci od tego, ktory z podanych okresow jestsity.

23. Odbidér ostateczny shy potwierdzeniu usugcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakéci (w zalenasci od tego, ktéry z podanych okresow jestsity)

w celu potwierdzenia uswtia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wyaac
wszystkich obowjzkoéw wynikagcych z umowy.

24. Z odbioru ostatecznego spgtza s¢ przed uptywem okresgkojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

25. Jezeli podczas odbioru ostatecznego kak, ze nie zostaty usugte wszystkie wady, co
skutkuje niemeliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotygzroboty budowlane
stanowjce przedmiot umowy, Zamawigly przerywa odbior ostatecznyszZé/ykonawca
jest zobowazany przedhay¢ odpowiednio okres gwarancji éwentualnie zabezpieczenia
naleeytego wykonania umowy o okres przedhia gwarancj. Zamawiagcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Whgeca jest zobowrzany ususé

wady.

§16
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca przed rozpoeziem realizacji przedmiotu umowy zobawany jest do
zawarcia umowyubezpieczenia robét kontraktowychna peten przedmiot i waé
umowy oraz od odpowiedzialéd cywilnej za szkody majkowe i osobowe wyedzone
osobom trzecim przez caly czas trwania robot.

2. Wykonawca zobowzany jest przedstawi Zamawiajcemu oryginat polisy
ubezpieczeniowej rob6t oraz zi¢ u Zamawiaicego kop¢ w/w dokumentu,
poswiadczorn za zgodn& z oryginatem przez Wykonawcw terminie 10 dni od
wprowadzenia na budaw Brak przekazania Zamawdgpmu kopii polisy stanowi
podstaw do odsipienia od umowy przez Zamawdaggo z winy Wykonawcy.

3. Zamawiajcy wymaga aby ubezpieczenie wszystkich ryzyk kdadralnwestycji zawarte
bylo na sum ubezpieczenia w kwocie rownej sumie wynagrodzekiaslonego w § 5

umowy.
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4. Wykonawca jest zobowkany przedstawia Zamawiagcemu dowod optaty przez
Wykonawe naleznej sktadki albo skiadek w przypadku ptatciow ratach - z tytutu

zawartej umowy ubezpieczenia o ktérej mowa w ust.dkresie trwania niniejszej umowy.

8§17
Zasady odpowiedzialndci za szko@

1. Wykonawca ponosi petrodpowiedzialné za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstate w wyniku niewykonywanigdz nienaleytego wykonywania zobowkan
wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosiztedpowiedzialné¢ za inne dziatania lub
zaniechania pracownikow realizajch prace i oséb trzecich, ktérymidzie postugiwat si
w celu wykonania umowy.

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynilkdeskutecznych prawnie roszéze
Podwykonawcy wobec Zamawsggpgo dotyczcych robot budowlanych zwzanych
z realizacg umowy i wynikagcych z okolicznéci lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné za szkody i nagpstwa nieszcgliwych
wypadkéw dotycgce pracownikowswiadczicych roboty budowlane i oséb trzecich,
wynikajace bezpérednio z wykonywanych robét budowlanych spowodowanezyczyn
za ktére ponosi odpowiedziaktioWykonawca.

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikdeskutecznych prawnie roszéze
Podwykonawcy wobec Zamawsggpgo dotyczcych robot budowlanych zwzanych
z realizacj umowy i wynikagcych z okolicznéci lezacych po stronie Wykonawcy.

5. W przypadku kradzisy, pazaru lub innych zdarzelosowych, ktorych uczestnikami byli
pracownicy s$wiadczcy roboty budowlane, Wykonawca zobaguany jest do
niezwtocznego powiadomienia Zamawiizggo o powstatym zdarzeniu oraz uczestnictwa w
komisji badajcej okoliczndci zdarzenia.

6. Wykonawe obchzajg wszelkie dodatkowe koszty, ktére powstaty z tytniewykonania
lub nienaleytego wykonania umowy. Dotyczy to rownigvszelkich wydatkow (w tym
kosztow obstugi prawnej) zezanych z roszczeniami 0sOb trzecich wyniklymi

Z niewykonania lub nienatgtego wykonywania przez niego umowy.

§18
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jako sci
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiotdwy, na okres ........ miesly

od daty odbioru kicowego przedmiotu umowy.
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2. Okres ekojmi wynosi 5 lat od daty odbioru koowego przedmiotu umowy.

30

Wykonawca na swoj koszt zobawmuje s¢ usumé w okresie ¢kojmi i gwarancji
stwierdzone przez Zamawiapgo wady w przedmiocie umowy, w terminie wyznagzon
przez Zamawiacego.

Wszystkie reklamacje Zamawdaly bedzie zgtaszat niezwiocznie, nie poej niz do
ostatniego dnia uptywwekojmi lub gwaranciji.

Termin gwarancji i ¢gkojmi ulega stosownemu wydtaniu o czas, poraidzy dag
zgtoszenia wady, a dafej usunécia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady ujawnionej w okresierancji jakéci lub rekojmi w
wyznaczonym w protokole terminie, Zamaw@j maze usuaé¢ wadk we wkasnym zakresie
lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Rbtyawcy, bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji lub ekojmi. Wykonawca zobowkzuje s¢ zwroci
Zamawiagcemu wszelkie poniesione przez niego kosztygzarne z powierzeniem osobie
trzeciej usunycia wady ujawnionej w okresie gwarancji jakpblub rekojmi.

Zamawiajcy maze dochodz roszczé z tytutu kkojmi za wady po terminie jej
wygasniecia, jezeli ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tegonbénu.

Gwarancja Wykonawcy obejmuje réwniprace wykonane przez Podwykonawcow lub

innych oso6b dziatagych w imieniu Wykonawcy orazzyte do ich wykonania materiaty.

§19
Kary umowne

Za niewykonanie lub nienalgte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci

Zamawiagcemu nasfpujace kary umowne:

1) 10% wynagrodzenia brutto, za ogfsienie od umowy przez jedrze stron z przyczyn,
za ktore odpowiada Wykonawca. Zamawtgj zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczé z tytutu gkojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

2) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu ok&onego w umowie przedmiotu odbioru
czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu wsowgici 0,2 %
wynagrodzenia brutto za danzes¢ robot za kady rozpoczty dzien zwioki,

3) 0,05% wynagrodzenia brutto zazkly rozpoczty dzien zwtoki w oddaniu przedmiotu
umowy, w stosunku do terminu oklenego w 8§ 4 umowy,

4) 0,02% wynagrodzenia brutto za zkly rozpoczty dzien zwioki w terminowym
usungciu stwierdzonych wad okénych w protokotach odbioru, o ktérych mowa

w 8 15 ust 13 pkt 1 umowy,
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5) 0,05% wynagrodzenia brutto zazkly rozpoczty dzien zwioki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuyie wad, w okresie gwarancjigkojmi,

6) 0,05% wynagrodzenia brutto za ZKg rozpocgty dzien zwioki w uporadkowaniu
terenu lub/i usurcia zaplecza,

7) 1.000,00 zt brutto za kdy rozpoczty dzieh zwtoki w przedtaeniu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotesmroboty budowlane lub
projektu jej zmiany lub przedieniu pdéwiadczonej za zgodso
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jejiany,

8) 1.000,00 zt brutto za kdy rozpoczty dzien zwioki w terminowej zaptacie
wynagrodzenia nalmego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, sdmnego
w umowie o podwykonawstwo,

9) 0,05 % wynagrodzenia ogolnego brutto zadyadzien w przypadku, gdy czynioi
zastrzeone dla Kierownika budowyebizie wykonywata inna osobaziaakceptowana
przez Zamawiacego,

10)1.000,00 zt brutto od jednej osoby w przypadku atemnienia przy realizacji
zamowienia wymaganej przez Zamaweaggo liczby osob o ktérych mowa w 8 2&.1
umowy, lub nie przedstawienia Zamaw@@mu na jegozadanie umow 0O prac
dokumentwycych swiadczenie pracy. Kara¢bzie naliczana za kdy miesjc,
w ktorym Wykonawca dopgeit sie niestosowania wymagawynikajacych ze
stosowania klauzul spotecznych, o ktérych mowa 2@ 8imowy,

11)500,00 zt brutto za kaly rozpoczty dzien zwtoki w opracowaniu planu BIOZ,

12)5.000,00 zt brutto za zwigkw przedigeniu do zatwierdzenia Zamawjagmu
Haromonogramu lub Programu zapewnienia g§ako w terminie okrélonym
w 8§ 10 ust. 1 i § 11 ust. 3 umowy,

13)100,00 zt brutto za zwigkw przeditaeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego,
zestawienia lub raportu miesiznego,

14)500,00 zt brutto za kaly rozpocgty dziean zwioki w przypadku nieuwzgtnienia
w calagci lub w czsci uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do aktagji
Harmonogramu w terminie okilenym w 8§ 10 ust. 14 umowy,

15)0,005 % wynagrodzenia ogoélnego brutto zazdya rozpoczty dzien przerwy
w wykonywaniu robo6t w przypadku zawinionego przemaarealizacji robét przez
Wykonawe; trwajacego powyej 5 dni,

16)1.000,00 zt za kale dokonanie przez Zamawjeggo bezparedniej ptatnéci na rzecz

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
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17)0,05% wynagrodzenia ogoélnego brutto za dopuszczeoiewykonywania robot
budowlanych okjtych przedmiotem umowy innego podmiotuz Vykonawca lub
zaakceptowany przez Zamavgie¢go Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okfenymi umows,

18)0,05% wynagrodzenia ogolnego brutto zazdya rozpoczty dzien przerwy w
wykonywaniu robét z przyczyn za ktére ponosi odpzialnd¢ Wykonawca,

19)500,00 zt za kde naruszenie w przypadku naruszenia zolpmaviia do ubezpieczenia
Wykonawcy a take do okazania Zamawigjemu dokumentéw potwierdzaych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek,

20)2.000,00 zt, za kale naruszenie w przypadku naruszenia zofmaviia do usuwania
odpadow a take zobowizania do przedktadania informacji o wytwarzanydpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Wykonawca zaptaci karumowry na rachunek bankowy Zamawjeg¢go w terminie

wskazanym przez Zamawdapgo w wezwaniu okégjacym wysokadé kary umowne;.

Zamawiajcy ma prawo pogcenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1,

z wynagrodzenia obego faktug lub z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy bez

uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiagke@dania poycenia. Wykonawca

oswiadczaze wyraa zgo@ na potgcenie kar umownych z wynagrodzenie umownego.

Suma kar umownych nie me przekrocz§ 50% wynagrodzenia ogdllnego brutto za

przedmiot umowy.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, nie pgkryponiesionej szkody,

Zamawiagcy maze dochodz odszkodowania do petnej wysakoszkody.

Zamawiajcy nie nalicza kar umownych, o ktérych mowa w ust.jesli Wykonawca

wykaze i udokumentujeze zwitoka lub zdarzenie uzasadn@g kae wynika z przyczyn

lezacych po stronie Zamawigego lub sity wyszej.

Wykonawca wyraa zgo@ na potgcenie kar umownych i kosztéw wykonania zaszego

z nalenego wynagrodzenia lub zabezpieczenia.

§20
Zmiany umowy
Zakazuje sj istotnych zmian postanowigawartej umowy w stosunku do gceoferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z z&séniem ust. 2.

Zmiany umowy dopuszczalng & nastpujacych przypadkach:
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1) wprowadzenia zmiany wynikagej z zastosowania art. 144 ust 1 Prawa zantowie

2)

publicznych,

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mdiwa bgdzie w przypadku

konieczndgci wstrzymania wykonywania cao lub czsci prac/robdét na skutek

okolicznasci niezalenych od Wykonawcy lub/i Zamawigjego, w szczegolsoi
takich jak:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

uwarunkowania formalno-prawne, w szczegétidotyczce wprowadzenia zmian
do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwabot z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyszej]. Przez syt wyzszy nalezy rozumi€ zdarzenie nagte,
nadzwyczajne, zewirzne, nieprzewidziane | niezalee od woli Stron,
uniemaliwiaj gce wykonanie niniejszej umowy na state lub na pewiEas, ktéremu
nie mazna zapobiec ani przeciwdziatprzy zachowaniu natgtej staranngci,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, udmiapcych lub
uniemaliwiajagcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze speeagik
techniczm wykonania i odbioru robot — fakt ten musi iedzwierciedlenie
w dzienniku budowy i musi &y potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

wystgpienia przyczyn technicznych, technologicznych,

wystgpienia opénien w wydawaniu decyzji, zezwale uzgodni@, itp.,
do wydania ktérych wikxiwe organy $ zobowhzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepispcdwa, w ktorym
w/wym. dokumenty powinny zostavydane oraz niegnasgpstwem okolicznéxi,

za ktore Wykonawca ponosi odpowiedziakg

wystgpienia braku mgiwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakea ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezakych od Wykonawcy 41z tez wystpienia
niebezpieczéstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyam przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niedmym do unikngcia lub usungcia tych
kolizji,

wystgpienia przyczyny organizacyjnych, tj. brak petnégstpu do terenu budowy
czy inne przyczyny tesce po stronie Zamawigjego,

wstrzymania przez Zamawigego wykonania robot, ktore nie wynika

z okolicznaci lezagcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczoio
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wstrzymania robot przez inspektorow nadzoru w pazigu stwierdzenia
nieprawidtowdci z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy),

wystgpienia konieczn& wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych
robét niezlkdnych do wykonania przedmiotu umowy, lub gp8y zmiany

w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawigigo, pod warunkiem
wprowadzenia ok&onej modyfikacji w stosunku do zaten przyjetych przez
Zamawiagcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

zmiana technologii wykonania rob6t budowlanych, sgtu i zakresu wykonania

przedmiotu zamdwienia w napujacych przypadkach:

a)

b)

konieczngci zrealizowania jakiejkolwiek e#ci robdt, obgtej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rogzeh technicznych Ilub
technologicznych, aiwskazane w dokumentaciji, a wynigaych ze zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdgagtosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienaigym wykonaniem przedmiotu
umowy,

konieczndgci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniunych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wedll na zmiany obowrujacego
prawa,

konieczndci zrealizowania jakiejkolwiek e#ci robdt, obgtej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rogzeh technicznych Ilub
technologicznych, i wskazane w dokumentacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozvwdzan grozito niewykonaniem lub nienagym wykonaniem

przedmiotu umowy.

zmiany wynagrodzenia oldlenego w 8 5 w przypadku konieczoo zmniejszenia

zakresu zamowienia,Zeli wystgpiag uzasadnione okolicz&oi nie dajce s¢ wczeniej

przewidzi€ i pozwoh na wykonanie przedmiotu umowy tak, by w petnizghcelowi,

zmiany wynagrodzenia okilenego w 8 5 ust. 1 w przypadku zmiany powszechnie

obowigzujacych przepiséw prawa (okdlenych art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamdwie

publicznych), przy czym na Wykonawcy spoczywa olaek wykazaniaze zmiany

przepisow prawa miaty wptyw na koszty wykonania panenia - to jest zmiany:

» stawki podatku od towarow i ustug,
* wysokaci minimalnego wynagrodzenia za pgacstalonego na podstawie art. 2

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 fmziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prac,
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» zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lulpigzzeniu zdrowotnemu
lub wysokdci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lubwdtne.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotuawy wynikagcego z okoliczngci
wymienionych powyej, termin mde ulec przedieniu, nie diiej jednak ni 0 czas
trwania tych okoliczngi.
Zmiany umowy mog by¢ dokonane przed uptywem terminu realizacji umowy,
okreslonego w 8 2, na pisemny wniosek zboy w terminie7 dni od daty wysfpienia lub
powzicia wiadomdéci 0 zaistniatych okoliczrigiach. Whniosek winien zawiefa
szczegbtowe uzasadnienie, stosownie do zdarzerba okoliczngci stanowicych
podstaw zadania zmiany.
W przypadku konieczrigi wykonania rob6t zamiennych, strony usttdka technologs
wykonania robét, ktéra wyeliminuje mlbwos$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy.
Zamawiagcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku, gdy zmiammzogtaje w
bezpdrednim zwizku przyczynowo - skutkowym z wygtieniem danych okoliczrai,
nie wykracza poza to co jest konieczne w celu pwiatania skutkom takiej zmiany

okolicznaci i jest niezlgdna do wykonania przedmiotu umowy.

§21

Odstapienie od umowy
Zamawiagcy ma prawo odgpienia od umowy w przypadku oktenym w art. 143c ust. 7
oraz art. 145 ust. 1 Prawa zamofviblicznych.
Zamawiagcy ma prawo do odgpienia od umowy w szczegoléw gdy Wykonawca:
1) pomimo jednokrotnych pisemnych zaskete osoby/osOb nadzomgej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawieggo wykonuje przedmiot umowy w sposob
nienaleyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa
2) nie dotrzymuje terminu wykonania przedmiotu ungpw
3) $wiadczy ustugi w sposéb nievglawy powodujic uszkodzenie lub destrukdpudynku
lub otoczenia, #dz straty finansowe dla Zamawiagpgo,
4) nie wykonuje obowizkow opisanych w umowie,
5) narusza postanowienia uméw zawartych z Podwykoasni,
6) nie wnidst zabezpieczenia nafeego wykonania umowy,
7) nie dysponuje aktuadni optacora polisg lub innym dokumentem potwierdzaym
ubezpieczenie od odpowiedziaf#so cywilnej w zakresie prowadzone] dziatadoD

gospodarczej zgodnie z wymaganiami glarymi w § 16 umowy,
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8) utracit status prawny przedsiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia daneki
gospodarczej,

9) przysgpit do likwidacji albo ogtoszono w stosunku do roegpadiéé, o czym
Wykonawca zobowzuje s¢ poinformowa& Zamawiagcego w terminie 3 dni,

10) ztazyt w toku posgpowania o0 udzielenie zamowienia stangneigo przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lubadadczenia, ktére zawieraty informacje
nieprawdziwe, oraz w innych przypadkach dkvaych w kodeksie cywilnym.

3. Umowne prawo do odgpienia od umowy przez Zamawiaggo mae by wykonane
w ciggu 30 dni od daty powegtia przez Zamawiagego wiadomgci 0 przyczynie
uprawniajcej do skorzystania z tego prawa.

4. W przypadku odgpienia od umowy, ustalagshastpujace zasady pogbowania:

1) strony dokonaj komisyjnej inwentaryzacji robot wykonanych, po eezyVykonawca
na swoj koszt zabezpieczy roboty i teren budowy praekae je Zamawiajcemu,

2) Wykonawca w terminie dni od daty zawiadomienia o odgteniu od umowy usunie
zaplecze.

6. W przypadku niewykonywania albo nienaleego wykonywania przedmiotu umowy

Zamawiajcy, bez konieczrimi uzyskania orzeczeniagdu, mae zlecté na koszt

i odpowiedzialné¢ Wykonawcy wykonanie w cadoi lub czsci obowizkow Wykonawcy

przez podmioty trzecie bez utraty uprawnierynikajgcych z umowy. Przed zleceniem

zastpczego wykonania Zamawigy wyznacza termin do usugia naruszenia przez

Wykonawe.

7. W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawecprzyczyn leacych po jego

stronie, Zamawiacy ma prawo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4 IR@awa zamowie

publicznych, zrealizowaumowe za pomog innego Wykonawcy. Wykonawca niniejszym
wyraza zgo@ na przecie zobowyzan wynikajacych z umowy (wejcie w dtug) przez innego

Wykonawe;, wskazanego przez Zamaweggo (dalej: ,Wykonawca wskazany”), bez jej

wypowiadania. Wykonawca niniejszym upowmé Wykonawe wskazanego do otrzymywania

naleznaosci wynikajagcych z umowy (przelew wierzytelda). Wykonawcy nie przystuguje w

takiej sytuacji wynagrodzenie za roboty, ktoryeh wykonat. Wykonawca jest zobayzany

do zaptaty kar, do ktérych przestanki naliczenigstogaty przed przegciem diugu przez

Wykonawe wskazanego.

8. Wykonawcy wskazanemu przystuguje wynagrodzeaieasadach wynikgych z umowy

w proporcji do wykonanej €%ci przedmiotu zamoéwienia.
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9. W przypadku przekazania realizacji umowy Wykooawskazanemu, termin realizacji
ulega przedtzeniu o liczle dni, o jaly prace s op&nione w stosunku do Harmonogramu.
10. W terminie 7 dni od dnia odgienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamagaago,
sporadzi szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanyobbot zabezpieczagych wedtug
stanu na dzieodstpienia, ktory stanowi podstavwdo wystawienia przez Wykonawéaktury
lub rachunku.

11. Wykonawca zobowzany jest do dokonania i dostarczenia Zamaweanu inwentaryzacji
rob6t wedtug stanu na dai@dsgpienia.

12. Wykonawca spogelzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub gdzen, ktére nie mog
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych tahiéobgtych umows, jezeli odstpienie
nasgpito z przyczyn niezatenych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia

13. Szczegdtowy protokdt robot odbioru robot przamyich | robot zabezpiecaaych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, koukt;ji lub urzdzer, stanows podstaw do
wystawienia przez Wykonawodpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

14. Zamawigjcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykwndo dnia odgpienia
wedlug cen z Oferty Wykonawcy, pomniejszone o0 rpsa@ Zamawiacego

z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenabwizenie ceny na podstawiekiojmi

i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze pokzryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadage sé do wbudowania w inny obiekt.

15. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczebi@ i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zyzane z odgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odsgpieniu od umowy.

§22
Zabezpieczenie nateitego wykonania

1. W celu zabezpieczenia najgego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ar?. (4t.
1 i 2 ustawy Prawo zamowiepublicznych, Wykonawca wniesie w sposéb éknay
w art. 148 teje ustawy zabezpieczenie rownawa w kwocie 10 % ceny oferty brutto.
Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie wniesione, najp€ w dniu
podpisania umowy, w formie przewidzianej w art. 148 1 ustawy Prawo zamowie
publicznych lub za zgadZamawiagcego w formie przewidzianej w art. 148 ust 2 ustawy
Prawo zamowig publicznych.

2. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenigentualne

zaspokojenie roszc#e Zamawiajcego z tytutu niewykonania lub nienzygego
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wykonania przedmiotu umowy przez Wykongwcw tym usungcia wad,
w szczegolngci roszczé Zamawiagcego wobec Wykonawcy o zapgdtéar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia naleego wykonania umowy jest Zamawgey.

4. Koszty Zabezpieczenia najgego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowtany zapewd, aby Zabezpieczenie najgego wykonania
umowy zachowato moc wiaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresikajmi.
Wykonawca jest zobowzany do niezwiocznego informowania Zamawtajgo
o faktycznych lub prawnych okoliczémach, ktére majlub mog mie¢ wptyw na moc
Wwigzacg Zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy oraz na miavos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawggjego praw wynikajcych z zabezpieczenia.

6. Wykonawca zobowzany jest niezwilocznie dostarézyZamawiagcemu aneks do
gwarancji naleytego wykonania umowy, gdy termin odbioru przedmioimowy jest
poézniejszy ni okreslony w 8 4 ust. 2 umowy. W przypadku niedostarcaeaneksu,
Zamawiajcy ma prawo wstrzyntazaptat za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji.

7. Zamawiagcy zwréci lub zwolni 70% zabezpieczenia rgtego wykonania umowy
Wykonawcy w cagu 30 dni po odbiorze kaowym przedmiotu umowy.

8. Na zabezpieczenie roszéze tytutu kkojmi za wady przedmiotu zamowienia pozostanie
kwota w wysokéci 30 % zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1.

9. Kwota, o ktdrej mowa w ust. 8, zostanie zwréconak@dhawcy najpéaniej w ciagu 14 dni
od daty uptywu ¢gkojmi.

10.Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy w piegdzu Zamawiacy zwroci
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikalymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt praemic rachunku oraz prowizji za
przelew piengdzy na rachunek Wykonawcy.

11.Zamawiagcy maze dochodzi zaspokojenia z Zabezpieczenia mglego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalma Zamawigjcemu od Wykonawcy w zwzku
z niewykonaniem lub nienalgtym wykonaniem przedmiotu umowy nie zostanie
zaptacona w terminie i na koto wskazane przez Zaajgeego wezwaniu do zaptaty.

12.Jezeli okres wanosci Zabezpieczenia nagtego wykonania umowy jest krotszyzni
wymagany okres jego waosci, Wykonawca jest zobowzany ustanowi nowe
Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy nie poiej niz na 30 dni przed

wygasnieciem wanosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
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13.Jezeli Wykonawca nie przedhy Zamawiajcemu nowego Zabezpieczenia ngtego

2.

39

wykonania umowy, Zamawiggy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, nagjakdacie wysipienia z roszczeniem
opiewa bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie lub roszcpezysziych z tytutu

niewykonania lub nienakgtego wykonania przedmiotu umowy.

§23

Klauzule spoteczne
Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykanye przedmiotu umowy
bedzie zatrudniat na podstawie umowy 0 grag pelnym wymiarze czasu pracy co
najmniej 10 pracownikdéw bezpednio realizujcych czynnéci na terenie budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy np.: praceranskie, prace tynkarskie, prace
spawalnicze, prace zbrojarskie, prace malarskiacepglazurnicze, prace elektryczne,
prace ciesielskie (z wytzeniem kadry kierowniczej, ignierow oraz pracownikéw
administracji). Czynn&i wykonywane przez pracownikéw edy poleg&g na
wykonywaniu pracy w sposob okteny w art. 22 ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kalek
pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 108).
Wykonawca kadorazowo do sktadanych faktur VAT zobaw@ny jest dajczye pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obogzku okrglonego w ust. 1 oraz o wyptaceniu
zatrudnionym pracownikom nalleego wynagrodzenia za petaza okres rozliczeniowy
objety fakturami skladanymi Zamawigjemu.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wzkigm okresie realizacji przedmiotu umowy
zwrdcenia si do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentaajrudnienia, za
Wykonawca ma obowrek przedstawija w terminie 3 dni roboczych (Zamawiay maze
wymaga przedstawienia dokumentow potwierdgajch odprowadzenie podatku, sktadek
ZUS, dowodow wyptat wynagrodzenia).
Wykonawca powinien uzyskaod zatrudnionych pracownikow, o ktérych mowa w. dst
zgodt na dosip do danych osobowych przez Zamawsago w celu umdiwienia
Zamawiagcemu sprawdzenia spetnienia warunkéw z ust. 13.2ZZamawiajcy wymaga,
aby dokument potwierdzgly zatrudnienie zawierat informacjo udos¢pnieniu
dokumentacji pracowniczej dotygzj zatrudnienia Zamawigemu z uwzgldnieniem

przepisOw ustawy o ochronie danych osobowych.
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5. Zamawiajcy dopuszcza zmignoséb podlegapych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanagyamian umowy. Wykonawca ma obawek
powiadomienia Zamawigfego o tym zamiarze w terminie 2 dni.

6. Niewywigzanie s¢ Wykonawcy z powyszych obowjzkow skutkowa bedzie naliczeniem

kar umownych w wysoksi okreslonej w 8§ 20 ust. 1 pkt 10 umowy.

§ 24
Doreczenia

1. Wszelkie pisma kierowane do Stron umowslgodorgcczane:
1) Zamawiaggcemu — na adres do korespondenc;ji:

Urzad m.st. Warszawy,

Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
2) Wykonawcy - na adres korespondencji:

2. Strony § zobowizane do wzajemnego powiadomienia adej zmianie adresu wskazanego
w ust 1. Powiadomienie winno &y pod rygorem niewanosci, dokonane
w formie pisemnej i d@czone stronie osodie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odhid?owiadomienie jest skuteczne od
chwili jego otrzymania przez strepdo ktorej jest adresowane lub w przypadku wystéiatem
poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie obowzku wskazanego w ust. 2 powoduje pismo wystane na adres wskazany
w ust. 1 uznaje siza dogczone.

4. Przekazywanie informacji zgaanych z realizagj umowy nielgdacych czynnéciami
prawnymi, w szczegolroi:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) wyznaczenie terminu odbioru robot,

3) zgtoszenie pisemnych zastree odnanie nienaleytego wykonania umowy,

moze nasipi¢ na e-mail:

- Zamawiagcy: ppl.wir@um.warszawa.pl,
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5. Przekazanie informacji dokonane dyaektroniczi jest skuteczne z chwilwystania na
wskazany przez Wykonawe-mail.

6. Strony niezwtocznie potwierdza otrzymanie infagjn o ktérej mowa ust. 4. Informacje
Zwigzane z realizagjumowy mog by¢, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa,

wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznazpezekazaniem ich Wykonawcy.

§25
Ochrona danych osobowych
Informacja publiczna

Wersja dla przedsbiorcy:

1. Wykonawca 6éwiadcza, ze znany jest mu fakt, zi tres¢ niniejszej umowy,
a w szczegolnei dotyczice go dane identyfikage, przedmiot umowy i wysoké
wynagrodzenia, stanowinformacg publiczra w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
6 wrze&nia 2001 r. o dogpie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016p0z. 1764),
ktéra podlega udogpnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wersja dla osoby fizycznej, prowagtej dziatalné¢ gospodarcg

1. Wykonawca 6éwiadcza, ze znany jest mu fakt, zi tres¢ niniejszej umowy,
a w szczegolnei przedmiot umowy i wysok@ wynagrodzenia, stanogvinformacg
publiczrg w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrza 2001 r. o dosgpie do
informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. pok764), ktéra podlega udephianiu
w trybie przedmiotowej ustawy z zastreaiem ust. 2.

2. Wykonawca wyraa zgo@ na udosipnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyzzch go danych osobowych w zakresie

obejmupcym imig¢ i nazwisko oraz dane firmy.

§ 25a
Klauzule RODO

1. Zamawiajcy cswiadcza, t realizuje obowjgzki Administratora Danych Osobowych
okreslone w przepisach Rozpaidzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%/67
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdbycznych w zwizku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobgo przeptywu takich danych
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozpolzenie o ochronie danych, Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanwi jego podstawie krajowymi
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzanhrony danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jegosfawie krajowymi przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych.

Zamawiagcy, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dansolmowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu éllreym w niniejszej Umowie.

Wykonawca bdzie przetwarzat powierzone na podstawie umowy aemodowe zwykle
oraz dane dotygze pracownikOw Zamawigego w postaci imion, nazwisk oraz numeru
legitymacji stizbowej lub innego dokumentu potwierdaaggo tasamacé pracownika
Zamawiagcego wyhcznie w/w celu realizacji Umowy.

Wykonawca zobowzuje s¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas wegiiz
niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez cstasie odpowiednichrodkow
technicznych i organizacyjnych, zapewn@jch adekwatny stopie bezpieczastwa,
odpowiadajcy ryzyku zwgzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktonpmua

w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawieokvggh przepisow z zakresu ochrony
danych osobowych.

Wykonawca zobowzuje s¢ dotazy¢ nalezytej starannéci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Wykonawca zobowgzuje s¢ do nadania stosownych upaméen do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktérgdh przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy oraz ¢ulzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.

Wykonawca zobowizuje s¢ do zachowania w tajemnicy, o ktdrej mowa w artusg 3
lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umovey w  szczegOlrigi
nieudos¢pniania ich innym podmiotom, ta& w postaci zagregowanych danych
statystycznych, zaréwno podczas trwania Umowyj jakjej ustaniu.

Wykonawca mee powierzy dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykarmawc
jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniwzedniej zgody Zamawigfego,

w formie pisemnej pod rygorem niesvesci.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 9, winien s@éhté same wymogi i obowiki,
jakie zostaty nalbone na Wykonawgew niniejszej Umowie, w szczegoOlém w zakresie

gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawjeggo petn odpowiedzialnét za niewywizywanie
przez podwykonawgcze spoczywagrych na nim obowizkéw ochrony danych.
Przekazanie powierzonych danych dagiea trzeciego ma nasipic jedynie na pisemne
polecenie Zamawiagego, chybaze obowgzek taki naktada na Wykonawprawo Unii
lub prawo pastwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca.a®int przypadku
przed rozpooxiem przetwarzania Wykonawca informuje Zamagdapgo o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielaakaej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza przetwarzanie danych osobowych niezgodnie
z trescig Umowy, RODO Ilub wydanymi na jego podstawie krajowyprzepisami
z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczegfilza udosipnienie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupaaaym.

Zamawiagcy zobowgzuje Wykonawe do natychmiastowego, tj. bez¢zimej zwioki, nie
pézniej jednak nt w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamavgieg¢go o probie lub fakcie
naruszenia poufrai danych osobowych przetwarzanych w wyniku reajizBmowy.
Zawiadomienie to powinno kbydokonane w formie e-mailowe;j.

Wykonawca na pisemnezgdanie Administratora Danych Osobowych, e
Zamawiagcemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzarmmehrony danych
osobowych. Wykonawca zoboyzuje sg, pod rygorem niezwiocznego rozania
Umowy, do usuricia uchybi@é stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazany
przez Zamawiacego.

Wykonawca po zakazeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskame
podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istqpoe] kopie w cigu 7 dni. Po
wykonaniu zobowjzania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedegim Wykonawca
powiadomi Zamawiajcego pisemne o fakcie usgaia danych.

Zamawiajicy zastrzega sobie movosé rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia

naruszenia przez Wykonagwarunkow bezpieczstwa i ochrony danych osobowych.”

8§26
Wierzytelnosci
Wykonawca nie mge dokona zastawienia lub przeniesienia, w szczegéinocesii,

przekazu, sprzedy; jakiejkolwiek wierzytelnéci wynikajacej z umowy lub jej agci, jak
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rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bpezedniej,
pisemnej zgody Zamawigjego.

2. W przypadku Wykonawcy dalacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamaw@ggo
o wyrazenie zgody na dokonanie czyop o ktérej mowa w ust. 1, wygiuje podmiot
reprezentujcy wszystkich cztonkow Konsorcjum. Zamawjiey zastrzega,zi moze
zazadat dodatkowych dokumentow.

3. Zamawiajcy nie wyrazi zgody na dokonanie czydciookrelonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia ragzeszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowanesredkow obgtych wierzytelnécia bedaca
przedmiotem czynrigi przedstawionej do zgody.

4. Cesja, przelew lub czynséwywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajcego, § wzgledem Zamawiajcego bezskuteczne.

8§ 27
Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

1. Jeeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natraéi przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjprojektowy, jest on zobowizany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiaggo.

2. Wykonawca ma obowzek na bieaco informow& Zamawiajcego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zganych z realizagjumowy, ktére mog mie¢ wptyw w
szczegolnéci na:

1) termin wykonania przedmiotu robot,
2) zlecenia wykonania Wykonawcy lub podmiotowi tizenu nieprzewidzianych robaot:
dodatkowych, zamiennych.

3. Nie p&niej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, 6rigm mowa w ust. 1
lub przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, yRdhawca przedioy
Zamawiagcemu oceg@ ich wptywu na termin wykonania przedmiotu umowyaor
przedstawi wycegrobét budowlanych wynikagych z wysipienia tych okoliczngci
wraz z uzasadnieniem.

4.  Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawtgmu do akceptacji propozycje dotyce
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia dloliczngci na wykonanie

umowy.

§28
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Wykopaliska archeologiczne

. Wykopaliska, w szczegoldoi przedmioty zabytkowe i waroiowe oraz inne

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologyen ydz tez przedstawiajce
znaczr wartas¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stapomtasnéé Skarbu

Pastwa.

. Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamaw@jm, jest zobowizany poczyrd niezledne

czynnaci, aby zabezpieczZywykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem |
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przebytaecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawi@g@go oraz wigciwy organ administracji
o znaleziskach i wykona polecenia Zamawgago dotycgce wi&ciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzeniazsinimi i dalszego trybu pagiowania.

§29
Ochrona srodowiska
Wykonawca, w czasie wykonywania robét budowlanyalazousuwania wad, jest
zobowhgzany podj¢ niezledne dziatania w celu ochrodgyodowiska i przyrody na terenie

wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowzany:

1) usuwa odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisdswysz dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 21),

2) uzysk& niezlzgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywo0z nieczstostatych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtiowe odprowadkzagciekdw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowychrenie budowy oraz miejsc
Zwigzanych
z wykonywaniem robdét budowlanych, w sposob zapepeyaochror robot przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczgsiem,

3) do przedtaenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach irdojino wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzarypaidami.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioz tytutu konieczngci uiszczenia optat, kar lub

grzywien przewidzianych w przepisach dotyozch ochronysrodowiska lub przyrody

I przepisach regulagych gospodarkodpadami.

§ 30

Postanowienia kaicowe
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1. W razie powstania sporu zganego z wykonaniem niniejszej umowy strogglgodazy¢ do
jego polubownego rozwzania. Okres do agyniecia ugodowego rozstrzygyuia ustala sina
40 dni od powiadomienia 0 powstaniu sporu.
2. W przypadku braku rozstrzygeia w drodze pogpowania, o ktorym mowa w ust. 1, strony
mog wysigpi¢ na drog sadowg. Wiasciwym do rozpoznania sporow jesidspowszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.
3. Zmiany postanowie niniejszej umowy wymagaqj formy pisemnej, pod rygorem
niewanosci z zastrzeeniem § 25 umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umomigg zastosowanie w szczegooo
obowigzujace przepisy:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwigblicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.

poz. 1579 ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlarje@iz. U. z 2017 r. poz. 1332),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywi(hy Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
5. Umow sporadzono w czterech jednobrzguiych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamajeiaj

§31
Zataczniki
Integralry czgs¢ umowy stanowd zabczniki:
1. zahcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy,
2. zahcznik nr 2 — dokumentacja projektowa, specyfikaeehniczna wykonania i odbioru
robot, opis przedmiotu zamowienia,

3. zalcznik nr 3 — kosztorys ofertowy.
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