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Sprawa: UD-VI-ZP/68/12

Wszyscy uczestnicy
postepowania

Dot. postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na budowe ulicy
Nowopoligonowej w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy — |l etap -
UD-VI-ZP/68/12.

Wydziat Zaméwien Publicznych dla Dzielnicy Praga-Potudnie w imieniu
Komisji Przetargowej przekazuje ponizej tre§¢ pytan wraz z wyjasnieniami
Zamawiajgcego. :

1. Czy Zamawiajgcy dopuszcza instalowanie opraw os$wietleniowych
z demontazu, czy wymaga zastosowania nowych opraw wraz ze stupami?

Odp. 1: Zamawiajacy nie dopuszcza instalowania opraw z demontazu. Oprawy i
stupy nalezy zamontowa¢ nowe, zgodnie z projektem.

2. Wyjasnienie pozycji nr 1.2, 2.3 - 2.6, 2.10 - 212 przedmiaru robét
teletechnicznych. Wedlug tego przedmiaru ich ilo§¢ wynosi "0". Prosimy
o wyjasnienie czy jest to blad, czy tez ilosci te opisuja zakres prac do
wykonania w ramach Il etapu prac. Jednoczes$nie zwracamy uwage, ze opis
przedmiotu zamowienia w SIWZ zakiada wykonanie 7 stlupow dla
napowietrznej linii teletechnicznej (wg przedmiaru majg by¢ wykonane
tylko stupy nr5,6i 7).

Odp. 2: Warto$ci zerowe dotyczg zakresow robot zrealizowanych w | etapie. SIWZ
dotyczy catego zadania (obu etapéw) budowy ulicy Nowopoligonowej.

3. Wyjasnienie rozbieznosci w przedmiarze robét teletechnicznych {(poz. 4.1 -
4.3). Przedmiary tych pozycji sa wyraznie zanizone w stosunku do ilosci
wynikajacych z projektu. Czy nalezy zignorowaé¢ podane w przedmiarze
ilosci i wycenié prace zgodnie z projektem?

~Odp. 3: Projekt i SIWZ dotyczy catego zadania (6bu etapoéw) budowy ulicy
Nowopoligonowej. Oferte nalezy sporzadzi¢ na podstawie przedmiardw.

4, Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na wycinke drzew ?

Odp. 4: Tak, Decyzja 196/2012 z 05.10.2012 r.




5. Jakie materialy pochodzace z rozbidrki nalezag do Wykonawcy ?

Odp. 5: Do Zamawiajgcego nalezy destrukt pochodzacy z frezowania warstw
bitumicznych ktéry nalezy odwiezé we wskazane przez nadzér migjsce na
terenie Dzielnicy Praga Pid. oraz plyty chodnikowe nadajace sie do powtdrnego
wbudowania. Stupy i oprawy os$wietleniowe nalezy zwrdcic do Zaktadu
Konserwacji Oswietlenia.

6. Z jakiego rodzaju farby antyposlizgowej, nalezy wykona¢ oznakowanie
poziome na przejazdach rowerowych, czy ma byé to farba np.
chemoutwardzalna ?

QOdp. 6: Maja to by¢ masy chemoutwardzalne posypane §rodkiem uszorstniajacym.

7. Zgodnie z dz. 15 pkt. 4b} SIWZ Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
dysponowal osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
natomiast przedmiot zamowienia obejmuje jedynie roboty w zakresie sieci
sanitarnych, sieci cieplnych, sieci gazowych.

Czy Zamawiajacy uzna za spelnienie wymagania_opisanego w SIWZ, przy

wykazaniu:

- osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych,

- osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci ciepinych,

- osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci gazowych?

Odp. 7. Tak, Zamawiajacy uzna takie oscby, ponadio w przypadku uprawnien
budowlanych wydanych na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow -
uprawnienia muszg obejmowac faktyczny zakres zamoéwienia.

8. Prosimy o wyjasnienie dlaczego Zamawiajacy przewiduje taki diugi okres
realizacji catos$ci zaméwienia, tzn. do 10 grudnia 2013 roku ? Czy bedzie
mozliwosé skrocenia czasu realizacji catosci zaméwienia?

Odp. 8: Zamawiajacy uznat, ze wielobranzowo$é zadania i wynikajgce z tego
uwarunkowania wynikle z wymagahn gestoréw urzadzen i sieci, moga
powodowaé opodznienia w wykonaniu robdt drogowych. Zamawiajacy jednak
uzna wczesniejsze zakonczenie robot. Jednoczesnie przypominamy o
koniecznoéci uwzglednienia w cenie oferty wszelkich dziatarn wyniktych z
wymagan stawianych przez wiascicieli sieci nowo wybudowanym obiektom,
przed przekazaniem ich do eksploatacji, np. prob cisnieniowych.

Wobec ofrzymania kolejnych pytan od Wykonawcéw informujemy,
ze odpowiedzi na nie udzielimy w terminie p6zniejszym.

Jednoczesnie informujemy, ze termin sktadania i otwarcia ofert w niniejszym
postepowaniu zostat przesuniety z dnia 04.01.2013r. na dzien 08.01.2013r.,
godziny pozostajg bez zmian.
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