1.
Wykonanie trawy siewem w terminie listopadowym jest niezgodne ze sztuką ogrodnictwa co oznacza iż jest to zbyt późny termin który uniemożliwia skuteczne wykonanie  trawy siewem.

Wykonawca sugeruje iż prawidłowym terminem zgodnie ze sztuka ogrodnictwa w tym przypadku powinien być okres wiosenny przyszłego roku

2.
Czy Zamawiający dopuści słupki ogrodzeniowe malowane proszkowo kolorystyka zgodna z projektem o przekroju 60x40x3 mm?
3.
Czy wykazanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie placów zabaw o wartości min. 700 000,00 PLN (łączna wartość dwóch budów wymaganych przez Zamawiającego) wraz z budową nawierzchni trawiastej, spełni warunek udziału w postępowaniu?
