
1 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Temat opracowania: Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., 
c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta 

Lokalizacja:      XCIX Liceum Ogólnokształcące  
ul. Fundamentowa 38/42 
04-036 Warszawa 
Obręb 3-05-12 , nr ew. dz. 24 
 

Zamawiający:  Miasto Stołeczne Warszawa 
Dzielnica Praga-Południe, 
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Kowalska 9/2,  

20-115 Lublin 
 

ST1 Wymagania ogólne      kod CPV 45000000-7 

ST2 Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe    kod CPV 45111300-1 

ST3 Bezspoinowe systemy docieplania ścian budynków  kod CPV 45450000-6 

 Izolacja cieplna      kod CPV 45321000-3 

ST4 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  kod CPV 45421100-5 
ST5 Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej  kod CPV 45321000-3 
ST6 Obróbki blacharskie      kod CPV 45261000-4 
 Rynny i rury spustowe     kod CPV 45261320-3 

ST7 Kładzenie i wykładanie podłóg    kod CPV 45432100-5 

ST8 Instalacja grzewcza     kod CPV 45332000-3 

ST9 Instalacja wodna     kod CPV 45332200-5 

ST10 Roboty instalacyjne elektryczne   kod CPV 45310000-3 

 

 

Projektanci: 

Imię i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalność Data Podpis 

mgr inŜ. arch. Małgorzata Deryło 127/LBOKK/2014 Architektoniczna 05-2016  

mgr inŜ. Łukasz Witkowicz LUB/0277/PWOS/12 Sanitarna 05-2016  

mgr inŜ. Robert Wrona LUB/0080/PWOE/12 Elektryczna 05-2016  

 

 

Lublin, maj 2016 



2 

 

 

ST1 

Wymagania ogólne 

Kod CPV 45000000-7 

 

Temat opracowania: Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., 
c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta 

Lokalizacja:      XCIX Liceum Ogólnokształcące  
ul. Fundamentowa 38/42 
04-036 Warszawa 
Obręb 3-05-12 , nr ew. dz. 24 
 

Zamawiający:  Miasto Stołeczne Warszawa 
Dzielnica Praga-Południe, 
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Kowalska 9/2,  

20-115 Lublin 

 

 

 

 

 

Autor:    Mgr inŜ. arch. Małgorzata Deryło, nr uprawnień 127/LBOKK/2014 

 

 



3 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., c.w.u. 

i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa 

Herberta 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji 

c.o., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Zbigniewa Herberta 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi: 

Roboty stanowiące przedmiot przetargu naleŜy wykonać zgodnie z załoŜeniami i parametrami 

określonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z załoŜeniami wspólnymi dla 

wszystkich działów robót, a takŜe zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W skład 

robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie 

świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z regułami 

sztuki budowlanej.  

 

W ramach termomodernizacji budynku przewidziane są następujące roboty: 

• Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe 

• Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji 

• Docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową 

• Docieplenie stropodachu 

• Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

• MontaŜ nowych krat okiennych 

• Wykonanie opaski wokół budynku  

• MontaŜ zadaszenia szklanego systemowego nad wejściami  

• Remont schodów zewnętrznych 

• MontaŜ nowych poręczy przy schodach 

• Remont koszy podokiennych wraz z montaŜem barierek ochronnych 

• Wymiana instalacji odgromowej 

• MontaŜ armatury wodooszczędnej 

• Wymiana instalacji c.o.  
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• Modernizacja węzła ciepłowniczego 

Ustala się, Ŝe niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zaleceń, które zostaną 

narzucone przez Inwestora, jego doradców ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i które będą 

niezbędne dla zapewnienia zgodności wykonywanych elementów z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca niniejszego przetargu zobowiązany jest wykonać prace w uzgodnieniu i pod nadzorem 

dostawców poszczególnych urządzeń wyposaŜenia technologicznego. 

Przedsiębiorstwa wykonujące roboty nie mogą wnosić jakichkolwiek reklamacji ani teŜ Ŝądać 

jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiałów lub zaistnienia 

wszelkich szkód, które wyniknęłyby z powodu błędów w dokumentacji projektowej. 

Roboty naleŜy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych w tym rozporządzeń 

lokalnych, a w szczególności:  

Ochrona Środowiska  : O.Ś. 

Inspekcja Pracy   : P.I.P. 

Bezpieczeństwa i higieny pracy  : BHP 

Przepisy poŜarowe  : PPOś. 

 

Kontrole i wymagania dodatkowe: 

Wykonawca nie moŜe Ŝądać Ŝadnego zwiększenia ceny z tytułu wykonania wszelkich dodatkowych 

czynności lub kontroli, o które poproszą publiczne słuŜby techniczne lub dostawcy mediów.  

Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisów i wymogów 

technicznych wynikających z lokalizacji i planu miejscowego, warunków technicznych dostawców 

mediów, niezaleŜnie od tego czy będą to wymogi dotyczące samych robót, ich odbioru, prób, 

dokumentów do dostarczenia przy zakończeniu budowy, czy teŜ czynności kontrolnych w trakcie 

wykonywania robót. Koszty te muszą być z góry uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy.  

Wszystkie wyniki badań i prób muszą być umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone 

przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem. 

1.4 Łączna (ryczałtowa) cena za dostawę robót 

Niniejsze szczegółowe warunki techniczne SWT, tabela elementów scalonych (ślepe kosztorysy) oraz 

załączone rysunki mogą nie zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów 

ani elementów montaŜowych.  

Ustala się, Ŝe cena ryczałtowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach 

i rzutach pionowych, opisane zarówno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak teŜ w 

dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takŜe prace uwzględnione lub nieuwzględnione w ofercie 

i instrukcjach, lecz równieŜ i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia 

przedmiotowych robót zgodnie z Regułami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczególnych 

elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie i w ofercie, jak równieŜ wszelkie 

niezbędne prace potrzebne do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, Ŝe jego 

umiejętności zawodowe pozwolą mu na uzupełnienie tych elementów, które mogłyby zostać pominięte 

w poszczególnych częściach dokumentacji. 

1.5 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:  

 a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 b. budowlę stanowiącą całość techniczno - uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 c. obiekt małej architektury, 

budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 

montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu, 

dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8, 

wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
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obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową, 

organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 

obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu, 

dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 

ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 

laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót, 

materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy, 

projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej, 

części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno – uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji, 

ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
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inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu, 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego, 

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 

normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub 

„dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r., 

zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 

upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
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współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 

lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.6.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i część graficzną. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej podstawie ceny 

ryczałtowej niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie mogą być podstawą do ewentualnych 

roszczeń lub niewykonania całości zadania. 

 

1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów naleŜy zwrócić się do 

projektanta o wyjaśnienie i podanie prawidłowych rozwiązań. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

 

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- moŜliwością powstania poŜaru. 

 

1.6.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel wykonawcy. 

 

1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.6.8 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

 

1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe 
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wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.6.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych. 

 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego uŜytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montaŜu. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

takŜe w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót.  

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
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personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca.  

 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 



15 

 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.8.2 KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub w ST. 

 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenie ksiąŜki obmiarów. 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. KsiąŜka 

obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru robót 

dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy i kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza 

InŜynier. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie prowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym 

czasie określonym w kontrakcie. 

 

7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 

osiowej i podawane w (m). Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w (m2), (m3) jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, 

które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. Sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez InŜyniera. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 

występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawców robót. Obmiar robót znikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 7.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) protokoły odbiorów częściowych, 

e) recepty i ustalenia technologiczne, 

f) dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.4.3 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) 

robót”. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiaru 

ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa z pozycji będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określenie dla tej roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią; 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 

- wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaŜ i demontaŜ rusztowań na stanowisku pracy); 
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- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP; 

- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.); 

- koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp i p.poŜ, usługi obce na rzecz budowy;  

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

- wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.  o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086).  

 

10.2 Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 



22 

 

ST2 

Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe 

Kod CPV 45111300-1 

 

 

 

Temat opracowania: Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., 
c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta 

Lokalizacja:      XCIX Liceum Ogólnokształcące  
ul. Fundamentowa 38/42 
04-036 Warszawa 
Obręb 3-05-12 , nr ew. dz. 24 
 

Zamawiający:  Miasto Stołeczne Warszawa 
Dzielnica Praga-Południe, 
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Kowalska 9/2,  

20-115 Lublin 

 

 

 

 

 

Autor:    Mgr inŜ. arch. Małgorzata Deryło, nr uprawnień 127/LBOKK/2014 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., c.w.u. 

i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa 

Herberta 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji 

c.o., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Zbigniewa Herberta 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

robót rozbiórkowych i demontaŜowych:  

Projektuje się demontaŜ następujących elementów: 

• Tablice informacyjne 

• Urządzenia systemu alarmowego 

• Uchwyty na flagi 

• Oświetlenie zewnętrzne 

• Kraty okienne 

• Balustrady i poręcze 

• Stolarkę okienną i drzwiową drewnianą przeznaczoną do wymiany 

• Rynny i rury spustowe 

• Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne 

• Instalację odgromową 

• Warstwy wykończenia schodów zewnętrznych 

• Nawierzchnie utwardzone wokół budynku w zakresie niezbędnym do wykonania termomodernizacji 
ścian poniŜej poziomu terenu 

• DemontaŜe przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnętrznych zgodnie z projektem 
branŜowym 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  

i poleceniami InŜyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 1.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

W robotach demontaŜowych nie przewiduje się zastosowania Ŝadnych materiałów budowlanych do 

wbudowania. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych naleŜy stosować:  

- narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych, 

przecinaków , młotowiertarek, łomy, dłuta 

- szpadle 

- sprzęt jednoczesnego przemieszczania ładowania gruzu /spycharki, ładowarki/ 

- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu 

- narzędzia czyszczące: szczotki, wiadra. 

 

Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi 

pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Materiały i urządzenia 

przewoŜone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 

zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić 

od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia naleŜy składać w pomieszczeniach zamkniętych w 

odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 

harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Prace rozbiórkowe i demontaŜowe naleŜy wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie lub przy uŜyciu 

sprzętu mechanicznego. 

 

5.2 Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w 

stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujące się w 

pasie robót rozbiórkowych i demontaŜowych, nie przeznaczonych do usunięcia, powinny być przez 

Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. JeŜeli obiekty które mają być zachowane, zostaną 

uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one odtworzone na jego koszt, w sposób 

akceptowany przez Zamawiającego. NaleŜy równieŜ wygrodzić strefy bezpieczeństwa, jak i wygrodzić i 

oznakować miejsce składowania gruzu. 
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5.3 Zakres wykonania Robót 

5.3.1 Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe 

Na podstawie Dokumentacji Projektowej naleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 

Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe obejmują: 

• Tablice informacyjne 

• Urządzenia systemu alarmowego 

• Uchwyty na flagi 

• Oświetlenie zewnętrzne 

• Kraty okienne 

• Balustrady i poręcze 

• Stolarkę okienną i drzwiową drewnianą przeznaczoną do wymiany 

• Rynny i rury spustowe 

• Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne 

• Instalację odgromową 

• Warstwy wykończenia schodów zewnętrznych 

• Nawierzchnie utwardzone wokół budynku w zakresie niezbędnym do wykonania 
termomodernizacji ścian poniŜej poziomu terenu 

• DemontaŜe przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnętrznych zgodnie z projektem 
branŜowym 

W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 

budowlanymi. Obszar robót naleŜy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 

wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

 

5.3.2 Wywóz i utylizacja odpadów. 

Odpady naleŜy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

6.2 Kontrola jakości robót wyburzeniowych i demontaŜowych 

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  

- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  

- sprawdzeniu braku zagroŜeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz 

terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,  

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,  

- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  

- wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadów z miejsca budowy,  

- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym.  
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST1 ”Wymagania ogólne” 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr sześcienny), tona lub sztuka rozbieranego 

elementu. 

- drzwi, parapety, elementy wyposaŜenia – szt.  

- ściany – m2  

- posadzki – m2 

- tynki – m2 

- elementy betonowe – m3 

- wywóz gruzu – m3  

- elementy drewniane – m3 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej 

pozycji kosztorysowej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 „Warunki ogólne” 

9.2 Płatności 

NaleŜy wykonać zakres robót wymieniony w ST1 „Warunki ogólne” 

Cena robót obejmuje : 

- prace pomiarowe i pomocnicze 

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 

- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 

- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 

- przeprowadzenie demontaŜu wyznaczonych elementów. 

- czyszczenie podłoŜa po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca 

rozbiórki do kontenerów 

- załadunek i wyładunek gruzu 

- koszt składowania i utylizacji gruzu 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia podano w ST1 ”Wymagania ogólne”. 
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ST3 

Bezspoinowe systemy docieplania ścian budynków 

 – Kod CPV 45450000-6 

Izolacja cieplna – Kod CPV 45321000-3 

 
Temat opracowania: Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., 

c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta 

Lokalizacja:      XCIX Liceum Ogólnokształcące  
ul. Fundamentowa 38/42 
04-036 Warszawa 
Obręb 3-05-12 , nr ew. dz. 24 
 

Zamawiający:  Miasto Stołeczne Warszawa 
Dzielnica Praga-Południe, 
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Kowalska 9/2,  

20-115 Lublin 

 

 

 

 

 

Autor:    Mgr inŜ. arch. Małgorzata Deryło, nr uprawnień 127/LBOKK/2014 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., c.w.u. 

i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa 

Herberta 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji 

c.o., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Zbigniewa Herberta 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie robót budowlanych w zakresie ocieplenia 

elewacji metodą lekką-mokrą. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 

ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian, a mianowicie: 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian zewnętrznych poniŜej poziomu terenu oraz w 

przestrzeni cokołu nad poziomem terenu  

- termomodernizację ścian zewnętrznych powyŜej linii terenu w technologii systemowej lekkiej – mokrej  

- wykonanie opaski wokół budynku 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Do ocieplenia ścian metodą „lekką” naleŜy stosować materiały odpowiadające wymaganiom aktualnych 

norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach (świadectwach) wydanych przez Instytut Techniki 

Budowlanej. KaŜda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu 

stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub 

aprobatach. Partia materiału dostarczona bez kopii certyfikatu moŜe być odrzucona. 
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Materiały do izolacji termicznych ścian zewnętrznych poniŜej poziomu gruntu: 

- polistyren ekstrudowany XPS grubości 12,0 cm (wsp. przewodzenia ciepła λ≤0,032 W/m*K) 

 

Materiały do izolacji termicznych ścian zewnętrznych: 

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS o obliczeniowym współczynniku λ≤0,038 W/mK 

grubości 14 cm, 

- docieplenie ościeŜy styropianem EPS-80 o obliczeniowym współczynniku λ≤0,038 W/mK gr. 2÷3 cm - 

stosownie do światła ościeŜnic. 

 

Wymagania: 

- wymiary - nie większe niŜ 600x 1200 mm +-0, 3%, grubość zgodna z projektem technicznym 

ocieplenia, 

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 

- powierzchnia płyt szorstka, po krojeniu z bloków, 

- krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą i prostopadłą do powierzchni - nie mniej niŜ 8 N/cm2. 

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej naleŜy stosować tkaninę szklaną odpowiadającą 

wymaganiom PN - 92/P-85010 lub obowiązującym aktualnie normom zagranicznym. Muszą to być 

tkaniny z włókna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny 

w pełni odpowiadać następującym wymaganiom: 

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku, 

- siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno-suchym - nie mniej niŜ 1250 N, 

- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu NaOH - nie 

mniej niŜ 600 N, 

- wydłuŜenie względne w stanie powietrzno-suchym- nie więcej niŜ 5% przy obciąŜeniu próbki siłą 

równą 1250 N, 

- wydłuŜenie względne po działaniu roztworu NaOH o stęŜeniu 5% przez 28 dni- nie więcej niŜ 3, 5%, 

przy obciąŜeniu próbki siłą równą 600 N. 

Dodatkowym zbrojeniem są pancerne siatki z włókna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw 

ochronnych na styropianie na dolnych częściach ścian, a takŜe do wzmocnienia naroŜników (zamiast 

kątowników metalowych) i na fragmentach bardzo naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne. 

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej naleŜy stosować zaprawy klejące lub masy klejące 

dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej naleŜy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie 

dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. 

W celu mechanicznego mocowania styropianu do podłoŜa, naleŜy stosować łączniki odpowiadające 

wymaganiom świadectw lub aprobat technicznych ITB.  

 

Materiały do wykonania izolacji ścian fundamentowych: 

-masa bitumiczna na warstwie tynku 

-folia kubełkowa 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonywania robót ocieplających naleŜy stosować następujące narzędzia i sprzęt : 

- rusztowania i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

- elementy deskowań wykopów 

- mieszarki mechaniczne, wiertarki 

- tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do 

podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), 

- szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 

- pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory itp. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Materiały i urządzenia przewoŜone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. 

Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2 Wymagania szczególne do wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych 

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką” powinna być 

następująca: 

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz montaŜ 

rusztowań, 

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ściany, 

- przygotowanie masy klejącej, 

- przyklejanie płyt styropianowych, 

- nakładanie na styropian warstwy z masą klejącą i zbrojenie jej tkaniną szklaną, 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej, 

- malowanie ścian 

- wykonanie obróbek blacharskich, 

- demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

5.2.1 Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc 

powinna umoŜliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoŜa na obiekcie. Kontroli 

wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. Dotyczy to przede wszystkim podłoŜy istniejących - 

zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 

wytrzymałości naleŜy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego 
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(testera, zrywarki). MoŜna takŜe wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoŜa próbek materiału 

izolacyjnego. 

Przygotowanie podłoŜa: 

ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych: 

- oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa, 

- usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia, 

- w przypadku istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 

warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 

strumieniowa (róŜne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości 

powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza- naleŜy wykonać uzupełnienie 

ubytków cegły zaprawą cementową. 

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

5.2.2 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 

nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 

osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 

słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umoŜliwiające wykonywanie 

pracw warunkach podwyŜszonej wilgotności powietrza i obniŜonej temperatury powietrza (nocnych 

przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia naleŜy uwzględnić w specyfikacji 

technicznej szczegółowej. 

 

5.2.3 Gruntowanie podłoŜa 

ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię. 

 

5.2.4 MontaŜ płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi 

i zamocować wzdłuŜ niej listwę cokołową. Zamocować takŜe profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -

zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt 

izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości podłoŜa, w 

postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą 

ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie 

cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji 

termicznej poprzez ścisłe ułoŜenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub pianką 

uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 

uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niŜ 24 godziny po 

zakończeniu klejenia, naleŜy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
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mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zaleŜna jest od grubości płyt izolacji 

termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy 

elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 

trzpienie. 

 

5.2.5 Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeŜa, krawędzie naroŜników budynku i ościeŜy, 

szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 

naroŜników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

 

5.2.6 Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów okiennych i drzwiowych. 

Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałoŜyć i 

wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. 

Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

 

5.2.7 Gruntowanie warstwy zbrojonej 

ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

 

5.2.8 Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niŜ po 

upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleŜnie od wymagań 

systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z 

wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

szczegółową (w SST naleŜy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zaleŜny jest od typu 

spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym 

rodzajem farby -zaleŜnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na 

powstawanie napręŜeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich naleŜy unikać stosowania 

kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniŜej 30. 

 

5.2.9 Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych 

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych budynków naleŜy 

przestrzegać następujących wymagań ogólnych: 

- izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub 

pary wodnej, 

- izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoŜa - nie powinny pękać, a ich powierzchnia 

powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

- izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw, 

- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyŜej poziomu okalającego terenu i 

zakończona w sposób uniemoŜliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację, 

- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na 

siebie w sposób powodujący ich destrukcję, 

- miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w 

sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 
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- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umoŜliwiających 

ich prawidłowe ułoŜenie, tzn.: po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, mogących 

stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 

podano w instrukcji stosowania poszczególnych materiałów izolacyjnych, 

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych naleŜy stosować odpowiednie 

zabezpieczenia np. specjalne taśmy wbudowywane w trakcie betonowania. 

 

5.2.10 Izolacje termiczne ścian fundamentowych 

Krawędź płyt na całym obwodzie ukształtowana jest w taki sposób, Ŝe płyty zachodzą na siebie, tak 

więc unika się powstawania mostków termicznych. Instalując płyty na ścianę piwnicy układa się je 

pionowo lub poziomo na wzór muru. Złącza płyt są ściśle dopasowane. Niebieskie płyty izolacyjne 

przykleja się do zabezpieczonej hydroizolacją zewnętrznej ściany piwnicy bezrozpuszczalnikowym 

klejem bitumicznym na zimno. Klej nakłada się punktowo na płytę (około sześciu punktów na jednej 

płycie). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyŜ płyty izolacyjne są przyciskane do ściany 

przez zewnętrzną warstwę siany trójwarstwowej. Następnie wykopy są zasypywane, a warstwy ziemi 

zagęszczane. Płyty ze styroduru muszą opierać się na mocnej podstawie na odsadce fundamentu, 

która będzie zabezpieczać płyty przed odsuwaniem się w dół. Płyty moŜna ciąć standardowymi 

narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem). 

 

5.2.11 Opaska odwadniająca 

Wymiana opaski odwadniającej na opaskę z kostki brukowej wibroprasowanej o gr. 6 cm na podsypce 

piaskowej i podbudowie Ŝwirowej utwardzonej, szer. 0,8 m. Jako zakończenie stosować trawnikowe 

obrzeŜa betonowe. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2 Szczegółowe wymagania 

Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót określone są w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych” oraz m.in. sprawdzić: 

- zgodność z dokumentacją i przepisami, 

- zgodność materiałów z wymaganiami norm, 

- kompletność wyposaŜenia,  

- braku widocznych uszkodzeń, 

- ogólne wraŜenie estetyczne. 

 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz 

wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych”. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Stosować ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru podane w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

8.2.1 Częściowy i końcowy odbiór techniczny  

Wykonawca robót ociepleniowych jest obowiązany przeprowadzić następujący odbiór częściowy: 

jakości przygotowania powierzchni ściany (podłoŜa do ocieplania), jakości zamocowania płyt 

styropianowych do podłoŜa, jakości warstwy, zbrojonej tkaniną szklaną, ocieplenia ościeŜy okiennych i 

drzwiowych, robót tynkarskich, nowo wykonanych obróbek blacharskich. 

 

8.2.2 Odbiór jakości przygotowania podłoŜa 

Przed rozpoczęciem przyklejania styropianu naleŜy przede wszystkim sprawdzić, czy powierzchnia 

ściany została oczyszczona z pyłu i łuszczących się powłok. Następnie naleŜy przykleić kontrolne próbki 

styropianu i wykonać próbę odrywania. 

Jeśli ściany są otynkowane, to naleŜy sprawdzić przyczepność tynku przez opukiwanie oraz 

skontrolować, czy ewentualne ubytki tynku zostały wyrównane nową zaprawą. 

 

8.2.3 Odbiór zamocowania płyt styropianowych do podłoŜa 

Zamocowanie płyt styropianowych powinno być sprawdzane w czasie wykonywania tych robót. NaleŜy 

sprawdzić, czy masa klejąca jest dopuszczona do stosowania, czy ma odpowiednią konsystencję i jaki 

jest czas jej przydatności do uŜycia. Ponadto sprawdzić jak są nakładane placki masy klejącej na płyty 

styropianowe oraz czy płyty są dociskane do ściany zgodnie z wymaganiami.  

Jeśli płyty styropianowe są dodatkowo mocowane łącznikami mechanicznymi, to naleŜy sprawdzić czy 

ich liczba, rodzaj, długość oraz sposób osadzenia są zgodne 

z wymaganiami projektu. 

 

8.2.4 Odbiór warstwy zbrojonej tkaniną szklaną 

Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej naleŜy sprawdzić, czy cała powierzchnia 

przyklejonych płyt styropianowych została dokładnie wyrównana przez zeszlifowanie oraz czy główki 

łączników mechanicznych są ukryte w styropianie i zaszpachlowane masą klejącą. Trzeba teŜ 

sprawdzić, czy szpary między płytami są zapełnione ścinkami styropianu.  

Przy odbiorze naleŜy sprawdzić, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest dokładnie pokryta masą klejącą 

czy poszczególne arkusze tkaniny są przyklejone na zakład, a takŜe zmierzyć temperaturę powietrza w 

czasie przyklejania tkaniny oraz trzeba uwzględnić prognozę pogody obejmującą 24 h. 

 

8.2.5 Odbiór ociepleń ościeŜy okiennych i drzwiowych 

OścieŜa okienne i drzwiowe powinny być ocieplone zgodnie z podaną wyŜej instrukcją.  
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8.2.6 Odbiór jakości robót tynkarskich 

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich naleŜy zwracać szczególną uwagę na temperaturę powietrza w 

czasie robót oraz po ich wykonaniu. JeŜeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w krótkim 

czasie ulega spękaniu, a następnie kruszy się i odpada z powierzchni ściany. Podobny skutek moŜe 

spowodować nanoszenie wypraw na nasłonecznione ściany i nagrzane powyŜej 25oC. Dotyczy to 

zwłaszcza mineralnych mas tynkarskich. 

Przy odbiorze naleŜy takŜe zwrócić uwagę na to, czy wypraw tynkarska została naniesiona w 

jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ściany pokrywane w róŜnym czasie nie 

powinny wykazywać śadnych róŜnic, co moŜna osiągnąć nanosząc zaprawę tynkarską na wydzielone 

części ścian bez dłuŜszych przerw. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową, tj. na podstawie faktury końcowej, 

potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę, 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia podano w ST1 ”Wymagania ogólne”. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., c.w.u. 

i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa 

Herberta 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji 

c.o., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Zbigniewa Herberta 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu: 

- roboty rozbiórkowe: wykucie istniejącej stolarki oraz rozebranie parapetów zewnętrznych,  

- montaŜ nowej stolarki  

- roboty tynkarskie – tynkowanie ościeŜy, 

- roboty malarskie – malowanie ościeŜy, 

- usunięcie materiałów z rozbiórki. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST1 „Wymagania 

ogólne”. 

Stosowane materiały powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej a 

takŜe spełniające wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) 

producentów. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przystępujący 

do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-sprzęt do transportu pomocniczego, 
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- narzędzia ręczne: śrubokręt, miarka, poziomica, noŜyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, 

paca itd. 

- narzędzia ręczne: młoty ,wiertarki, szlifierki, piły tarczowe, wkrętarki, itd., 

- narzędzia róŜne do robót wykończeniowych. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Materiały i urządzenia przewoŜone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. 

Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia naleŜy 

składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Prace przygotowawcze 

- Przed osadzeniem stolarki naleŜy zdemontować starą stolarkę. 

- Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić wymiary otworu. Wymiary podane są w projekcie 

budowlano-wykonawczym. 

 

5.2 MontaŜ okien 

Okna naleŜy wymienić zgodnie z projektem.  

Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan powierzchni, do 

których ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜa lub 

zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy oczyścić i naprawić.  

Luz między otworem okiennym a ościeŜnicą powinien wynosić:  

- na szerokości otworu 2-6 mm  

- na wysokości otworu 5-9 mm.  

W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy wstawić 

stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna naleŜy sprawdzić sprawność działania 

skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym. 

Podczas montaŜu okien w budynku naleŜy stosować następujące elementy kotwiące:  

- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 

odległości nie większej niŜ 200 mm od naroŜa.  

- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  

- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby za na szerokości elementu - 

jeden element kotwiący /1mb.  

W oknach rozwieranych o szerokości większej niŜ 700 mm stosowane są klocki podpierające 

ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeŜnicy przy zamykaniu. JeŜeli szerokość 

okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, 

jeŜeli szerokość okna przekracza jego wysokość.  

Wykonawca montaŜu stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 

pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do prawidłowego obsadzenia okien.  
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5.3. Osadzenie parapetów 

Osadzenie parapetów naleŜy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. NaleŜy wykuć w 

pionowych powierzchniach ościeŜy bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o 

większym wysięgu naleŜy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości 

nie większe niŜ 1,0m. 

NaleŜy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem i osadzić parapet na piance montaŜowej 

lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z ramą okienną i murem 

naleŜy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet naleŜy wsunąć we wrąb w ramie ościeŜnicy. 

Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. 

MontaŜ przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych. 

 

5.4. MontaŜ drzwi  

Drzwi naleŜy wymienić zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Wymiary poszczególnych drzwi 

podane w projekcie budowlano-wykonawczym. 

Warunki przystąpienia do robót: 

- przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy sprawdzić wymiary otworów 

- przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 

pomocniczych. 

 

MontaŜ stolarki drzwiowej - naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 

budowlana. 

- sprawdzenie i przygotowanie ościeŜy do osadzenia ościeŜnic. 

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 

- ustawienie i zakotwienie ościeŜy i elementów stolarki. 

- wypełnienie pianką szczeliny między ościeŜami i ościeŜnica. 

- silikonowanie złączy, 

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montaŜu, 

- osadzenie skrzydeł, 

- uzupełnieniu tynków na ościeŜach z uszczelnieniem masą akrylową 

- pomalowaniu ościeŜy wewnętrznych, na których była wymieniana stolarka. 

 

Przed wbudowaniem ościeŜnic naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan powierzchni, do 

których ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜa lub 

zabrudzenia powierzchni ościeŜa ościeŜe naleŜy oczyścić i naprawić. OścieŜnice powinny być 

dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach 

przenoszenia obciąŜeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane naleŜy zabezpieczyć przed 

przesunięciem się aŜ do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niŜ 5 MPa. 

Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeŜnicy naleŜy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 

elementu. 

Między powierzchnią profili ościeŜnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową naleŜy pozostawić 

szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 

NaleŜy sprawdzić połoŜenie ościeŜnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić 
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ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stęŜonej. Końcowa fazę 

osadzania ościeŜnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 

Po ustawieniu drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Zamocowane drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą 

wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2 Szczegółowe wymagania 

Kontrola obejmuje sprawdzenie: 

- zgodności z dokumentacją i przepisami, 

- zgodności materiałów z wymaganiami norm, 

- kompletności wyposaŜenia, 

- braku widocznych uszkodzeń, 

- ogólnego wraŜenia estetycznego. 

 

6.3 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz 

wymaganiami określonymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robot powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania przy odbiorze: 

- zgodność z opisem w przedmiarze robot, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ST i poleceniami Osoby reprezentującej Zamawiającego 

jeŜeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w umowie o wykonanie robót. 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- wszystkie roboty przygotowawcze, 
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- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie zakresu robót zgodnie z pkt. 1.3 

- wykonanie badań i pomiarów, 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy i akty prawne 

PN-EN 78:1993  Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań, 

PN-EN130:1998 Metody badań drzwi. Badanie szczelności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie 

PN/B-02100  Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , określenia 

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport 

 

10.2 Inne dokumenty 

- Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Wydanie ITB. 
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ST5 

Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej 
Kod CPV 45321000-3 

 

Temat opracowania: Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., 
c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta 

Lokalizacja:      XCIX Liceum Ogólnokształcące  
ul. Fundamentowa 38/42 
04-036 Warszawa 
Obręb 3-05-12 , nr ew. dz. 24 
 

Zamawiający:  Miasto Stołeczne Warszawa 
Dzielnica Praga-Południe, 
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Kowalska 9/2,  

20-115 Lublin 

 

 

 

 

 

 

Autor:    Mgr inŜ. arch. Małgorzata Deryło, nr uprawnień 127/LBOKK/2014 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., c.w.u. 

i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa 

Herberta 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji 

c.o., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Zbigniewa Herberta 

 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją  

- Termiczna izolacja z wełny mineralnej dachu 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenie znajdujące się w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, 

towarzyszącymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych 

- Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej lub 
styropianu – naleŜy przez to rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tych 
robót zgodnie z ustaleniami projektowymi. 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane. 
- Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie, kto? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze. Procedura moŜe być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje. 

- Ustalenia projektowe – ustalenia wynikające z dokumentacji technicznej, zawierające opis 
przedmiotu tej dokumentacji oraz wymagania jakościowe dotyczące materiału i wykonania robót 
związanych z izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej lub styropianu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Przy zakładaniu izolacji termicznej i akustycznej elementów budynków z zastosowaniem wełny 

mineralnej lub styropianu naleŜy stosować się do instrukcji producenta materiałów, Polskich Norm 

dotyczących tych robót, obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ogólnie przyjętych zasad wykonawczych. Zastosowane materiały muszą być zgodne z PN lub posiadać 

stosowne atesty. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót opisane są w  

ST1„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 

poleceniami inŜyniera oraz specyfikacjami technicznymi. 

Polskie Normy dotyczące takich materiałów i robót wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji.  
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2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.1 Wełna mineralna 
Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skał mineralnych (głównie 

bazaltu). Materiał ten jest w pełni ekologiczny, ma doskonałe własności termoizolacyjne, jest niepalny i 

hydrofobowy. 

Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróŜnicowanych pod względem gęstości oraz 

dostosowanych do przyjętego typu ocieplenia. 

Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych. 

 – W/m K. Niniejsza wartość tego współczynnika dotyczy materiałów niŜszej gęstości 0,042 – 0,038 = ג

np. mat. z wełny mineralnej. 

Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a naroŜniki nie uszkodzone. Wełna powinna tworzyć 

warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być większa niŜ 2 % suchej 

masy. 

Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, ściśliwość włókna 

powinny być równomiernie zaimpregnowane. 

Wyroby z wełny mineralnej naleŜy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod 

przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. 

Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej ścian, stropodachów 

wentylowanych poddaszy bez dostępu. 

Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria: 

- Wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod 
ciśnieniem hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody testowania 
nieorganicznych materiałów izolacyjnych. 

- odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z 
powietrza (np. w otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna zawarta w 
wełnie powinna stanowić więcej niŜ 0,02% - 0,05% objętości materiału 

- odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający Ŝadnych 
poŜywek, wełna mineralna nie moŜe stwarzać warunków do rozwoju mikroorganizmów, 
gnić lub być atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie 

-  odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. Wartość 
pH=9 zgodnie z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie moŜe przekraczać 6 ppm 
(części na milion). Wełna mineralna moŜe być stosowana z wszelkimi innymi 
materiałami budowlanymi i we wszelkich środowiskach przemysłowych. 

- niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być 
odporna na ogień tj. wytrzymać temperaturę do 10000C nie rozpuszczając się. Środek 
wiąŜący moŜe ulec zanikowi w warstwie zewnętrznej przy temperaturze ponad 2500C. 
Natomiast włókna nie ulegają w tych warunkach zniszczeniu 

- paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać 
parę wodną, czyli „oddychać” 

- nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie moŜe utracić swych 
właściwości izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, trujących 
gazów lub innych niebezpiecznych związków.  

Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m3. 
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Standardowe wymiary płyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubości 30-200 mm – w zaleŜności od 

rodzaju i gęstości materiału. 

Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty techniczne 

 
3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu znajdują się w ST1 „Wymagania ogólne” 
 

3.1. Sprzęt do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej  
 

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 

elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego, wyciągu, rusztowań i środków transportu pionowego. 

 

4. TRANSPORT 
Płyty z wełny mineralnej naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, ułoŜone na 

całej powierzchni i wysokości środka transportowego. UłoŜone płasko płyty najlepiej przewozić w 

jednostkach paletyzowanych. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego. 

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i odpadami 

atmosferycznymi, ułoŜone na płasko na równym podłoŜu w warstwach do 2 m wysokości. 

Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m naleŜy stosować specjalne podesty lub palety. 

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się dźwigiem z 

zawisłem belkowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT   
 

Ogólne zasady wykonania robót znajdują się w ST1„Wymagania ogólne”.  
 

5.1. Roboty z zastosowaniem wełny mineralnej 
 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych 

moŜliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Warstwy powinny być układane w sposób 

zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć grubość zgodną z 

projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty naleŜy 

układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty uŜyte w 

jednej warstwie powinny mieć stałą grubość.  

Dach nad pomieszczeniem nr 41 wymaga wykonania izolacji termicznej. NaleŜy wykonać ruszt z profili 

aluminiowych o wysokości 0,25 m mocowany do elementów poszycia dachowego i wykończony od 

spodu płytami G-K. Między elementami stanowiącymi ruszt wykonać warstwę izolacyjną z wełny 

mineralnej o grubości 0,25 m. Warstwę izolacji termicznej naleŜy zabezpieczyć od góry folią 

paroszczelną. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości opisano w ST1 
 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót  
 

Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akustycznej z 

wełny mineralnej oraz styropianu powinna być zgodna  z instrukcją producenta materiału, udzielającego 

gwarancji trwałości izolacji oraz zaleceniami inŜyniera.  

W szczególności naleŜy oceniać: 

- jakość i właściwość zastosowanych materiałów 
- prawidłowość (szczelność) ułoŜenia płyt 
- wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji 
- jakość podłoŜa i warstw wierzchnich 
- skuteczność izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarów 

 

Warunki badań wszystkich zastosowanych w tych robotach materiałów i ich aplikacji powinny być 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inŜyniera. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru znajdują się w ST1 „Wymagania ogólne” 
 

7.1. Jednostki i zasady obmiarowania  
 

Zarówno izolacje z wełny mineralnej jak i styropianu obmierza się jako powierzchnię płyt w m2 

skategoryzowaną pod kątem gęstości (kg/m3) i grubości płyty. 

Powierzchnie oblicza się według wymiarów stanu surowego elementu (strop, ściana, fundament, dach) 

o określa typ materiału oraz jego grubość.  

Wielkości obmiaru izolacji termicznej i akustycznej określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej, wielkości 

obmiaru określa się na podstawie pomiarów w naturze.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót opisano w ST1 „Wymagania ogólne”.  

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania izolacji 

termicznej i akustycznej. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, 

naleŜy ponownie sprawdzić jego jakość i oczyścić z zabrudzeń oraz dokonać ewentualnych napraw. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inŜyniera, jeŜeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

 

8.1. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określają instrukcje producenta materiałów izolacji termicznej i akustycznej 

udzielającego gwarancji ich trwałości oraz normy. 
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Sprawdzeniu podlegają: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną  
b. rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów 
c. przygotowanie podłoŜa 
d. prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej 
e. równość powierzchni wykonanej izolacji 
f. dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej i styropianu 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności opisano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Instrukcje producentów materiałów zastosowanych do wykonania izolacji termicznych termicznych 

akustycznych 

WG PN – ISO 6946  Ochrona cieplna budynków 

Instrukcja ITB nr 321  „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie” 

BN-78/6033-06   Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra 

BN-72/6363-02  Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące 

BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i 

płyty 

BN-77/6759-03   Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane 

BN-81/6859-03   Tkaniny szklane 

PN-87/B-02152  Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. 

PN-87/B-02151   Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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ST6 

Obróbki blacharskie - Kod CPV 45261000-4 

Rynny i rury spustowe - Kod CPV 45261320-3 

 

Temat opracowania: Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., 
c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta 

Lokalizacja:      XCIX Liceum Ogólnokształcące  
ul. Fundamentowa 38/42 
04-036 Warszawa 
Obręb 3-05-12 , nr ew. dz. 24 
 

Zamawiający:  Miasto Stołeczne Warszawa 
Dzielnica Praga-Południe, 
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Kowalska 9/2,  

20-115 Lublin 

 

 

 

 

 

Autor:    Mgr inŜ. arch. Małgorzata Deryło, nr uprawnień 127/LBOKK/2014 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., c.w.u. 

i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa 

Herberta 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji 

c.o., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Zbigniewa Herberta 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów, 

rynien i rur spustowych. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST1 „Wymagania 

ogólne”.  

Ponadto stosowane materiały powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

W celu uniknięcia niepoŜądanych deformacji, rynny i rury spustowe powinny być składowane i 

transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysokość magazynowania - 1m. 

Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami naleŜy zabezpieczyć 

deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by 

załadunek i rozładunek był przeprowadzony ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego 

nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.3 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999 

5.3.1 Rynny z blachy ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w element 

wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
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5.3.2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w element 

wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na 

głębokość kielicha 

 

5.3.3 Uchwyty rynnowe 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur 

spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni 

dachu. Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 

607:1999. 

 

5.3.4 Zasady montaŜu rynien i rur spustowych 

Zaznaczyć połoŜenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w odległości 60cm, zamontować 

uchwyty rynnowe. Zamontować uchwyty rynnowe znajdujące się w połoŜeniu najbardziej oddalonym od 

leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3%. Zamontować pośrednie uchwyty rynnowe. Uchwyty naleŜy 

przykręcić wkrętami do deski czołowej lub ściany. Odległość między uchwytami nie moŜe przekraczać 

60cm. Rozplanować rozmieszczenie złączek i naroŜników. Potrzebną długość rynny odciąć za pomocą 

piłki do metalu uwzględniając z obu stron rynny zakład w kaŜdej kształtce. Lica rynien oczyścić pilnikiem 

z zadziorów. 

Zamontować rynny w uchwytach. Wetknąć przedni nosek uchwytu w czołowe wywinięcie rynny i obrócić 

ją do tyłu, aŜ do zatrzaśnięcia na tylnym występie uchwytu. Zamontować uszczelki w kształtkach 

rynnowych dokładnie wciskając je w rowki. Długość uszczelki musi być równa długości rowka. Uszczelki 

pokryć cienką warstwą środka poślizgowego. ZałoŜyć lej spustowy. Tylną krawędź leja załoŜyć na tylne 

wywinięcie rynny. Obrócić lej do przodu aŜ do zatrzaśnięcia przedniego wywinięcia leja na czołowym 

wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny w leju wykonać zgodnie z oznakowaniem na kształtce. 

Połączyć odcinki rynien za pomocą złączek. MontaŜ złączek przebiega analogicznie jak przy montaŜu 

leja. Odległość uchwytu od połączenia nie moŜe przekroczyć 15 cm. JeŜeli odległość ta jest większa 

naleŜy zamontować dodatkowy uchwyt. 

Zamontować naroŜniki na rynnie. WłoŜyć tylne wygięcie rynny w głąb kształtki i zatrzasnąć naroŜnik na 

przednim wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny w naroŜniku wykonać zgodnie z oznakowaniem na 

kształtce. MoŜliwy jest montaŜ naroŜników na ziemi i zawieszenie na uchwytach całego systemu. 

Zamontować denka rynien. Przednie wywinięcie denka wsunąć w przednie wywinięcie rynny i obrócić w 

głąb rynny aŜ do zatrzaśnięcia na tylnym wygięciu rynny. Bezpośrednio przy denku powinien być 

zamontowany uchwyt rynnowy. Dla łatwiejszego montaŜu, denka moŜna zakładać przed zawieszeniem 

rynny w uchwytach. 
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2 Szczegółowe wymagania 

Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót określone są w ST1 „Wymagania ogólne”. 

oraz naleŜy m.in. sprawdzić: 

- zgodność z dokumentacją i przepisami, 

- zgodność materiałów z wymaganiami norm, 

- kompletność wyposaŜenia,  

- braku widocznych uszkodzeń, 

- ogólne wraŜenie estetyczne. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robot powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, włazów itp., 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

  

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową, tj. na podstawie faktury końcowej, 

potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę, 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy i akty prawne 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia PVC-U -- Definicje, wymagania i badania 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podział i wymagania 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania. 
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ST7 
Kładzenie i wykładanie podłóg 

Kod CPV 45432100-5 
 

Temat opracowania: Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., 
c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta 

Lokalizacja:      XCIX Liceum Ogólnokształcące  
ul. Fundamentowa 38/42 
04-036 Warszawa 
Obręb 3-05-12 , nr ew. dz. 24 
 

Zamawiający:  Miasto Stołeczne Warszawa 
Dzielnica Praga-Południe, 
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Kowalska 9/2,  

20-115 Lublin 

 

 

 

 

 

Autor:    Mgr inŜ. arch. Małgorzata Deryło, nr uprawnień 127/LBOKK/2014 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., c.w.u. 

i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa 

Herberta 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji 

c.o., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Zbigniewa Herberta. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie remontu schodów zewnętrznych oraz balkonu. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST1 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjętych 

warunkami kontraktu rozwiązań naleŜy od zastosowanych materiałów wymagać parametrów 

określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do 

uŜytkowania.  

 

2.2 Materiały do wykonania posadzki 

- cement, piasek i woda zarobowa 

- zaprawa klejowa mrozoodporna i wodoodporna o podwyŜszonej przyczepności i elastyczności 

- płytki gresowe antypoślizgowe mrozoodporne 

- środek do gruntowania powierzchni 

- zaprawa do fugowania 

- silikon do fug 
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- listwy przyścienne, naroŜne 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2 Sprzęt do wykonywania posadzek 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym zachowanie wymaganej 

jakości przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. W przypadku konieczności zastosowania 

specjalistycznego sprzętu, powinien on być zgodny ze sztuka budowlana. Sprzęt taki jak szlifierki, 

zacieraczki, urządzenia typu miksokret i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie. Ponadto Wykonawca powinien posiadać łaty i pace drewniane lub 

metalowe. Narzędzia naleŜy czyścic czysta woda, bezpośrednio po uŜyciu. Trudne do usunięcia resztki 

związanej juŜ zaprawy zmywa się specjalnie do tego celu przeznaczonym środkiem. 

 

Sprzęt niezbędny do wykonania robót: 

- betoniarka, 

- miksokret, 

- szpachle metalowe i plastikowe, 

- łopaty, grabie, 

- piła diamentowa do nacięcia dylatacji. 

- wiertarka, mieszadło ocynkowane, 

- naczynia do wody i zapraw, 

- kielnia, packa zębata, szpachla, 

- narzędzia do przecinania płyt gresowych, 

- poziomice, 

- gąbki, 

- pędzle, wałki 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Warunki transportu dla poszczególnych materiałów powinny 

być zgodne z podanymi wyŜej w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 

4.2 Transport 

Materiały słuŜce do wykonania posadzek cementowych naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie 

zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne 

- temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C, Temperaturę 

te naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 

twardnienia zaprawy, 

- materiały uŜyte do wykonywania okładzin powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

- warstwa kleju pod płytki nie moŜe zawierać pustych miejsc, 

- płytki naleŜy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 

większy niŜ połowa płytki. 

 

Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe powinno być stabilne i odpowiednio mocne, pozbawione warstw i elementów mogących osłabić 

przyczepność, zwłaszcza z kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji bitumicznych, farb, słabych i 

odspajających się fragmentów starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podłoŜu poszerzyć, odkurzyć i 

zagruntować.  

 

Zakres robót zasadniczych 

Po usunięciu starych warstw wykończeniowych schodów zewnętrznych i balkonu – płytek, powierzchnię 

oczyścić i osuszyć. W miejscach ubytków, nierówności, wgłębień wykonać warstwę wyrównawczą z 

zaprawy szpachlowej szarej, cementowej z trasem. Następnie połoŜyć warstwę grubości min. 2mm z 

jednoskładnikowej, cementowej zaprawy uszczelniającej do wytwarzania elastycznych powłok, nie 

przepuszczających wody i mostkujących pęknięcia. Zaprawę uszczelniającą naleŜy wyprowadzić 

równieŜ na ściany. W warstwę tą na styku ze stolarką i ścianami wtapiać taśmę uszczelniającą.  

Następnie układać okładziny podłogowe z płytek gresowych antypoślizgowych, mrozoodpornych na 

zaprawie klejowej mrozoodpornej i wodoodpornej o podwyższonej przyczepności i elastyczności. 

Wymiary płytek 30x30cm, powierzchnia strukturalna, antypoślizgowość R10, kolor grafitowy. Dla 

zachowania równych odległości między płytkami moŜna stosować krzyŜyki dystansowe, stosować listwy 

krawędziowe aluminiowe. Stosować fugi  z trasem, kolor dopasowany do koloru okładziny o gr. 2-4mm. 

Na obwodzie styku ze ścianą układać płytki cokołowe o wysokości 15 cm.  

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 1 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 

NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

- badanie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 

atestów w celu stwierdzenia zgodności uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 

oraz z normami; nie mona uŜywać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość, 

- sprawdzenie podłoŜy - podłoŜe powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia 

robót. 

 

6.2 Okładziny z płytek gresowych 

- przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z 

podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich 

wypełnienia, wykończenie posadzki. 

- wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli 

zostało to przewidziane projekcie. 

- spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. 

- szerokość spoin powinna wynosić 2mm. 

- wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub 

załoŜonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 

 

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan. 

 

6.4 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem wykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru zwiększający bezpieczeństwo pracy przy obsłudze urządzeń 

elektroenergetycznych o napięciu do 20 kV. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 

nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST1 „Wymagania ogólne". 

b) Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

MontaŜowych. 

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczą robót. 

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza 

- Dziennik Budowy 

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

Protokoły odbiorów częściowych. JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonana posadzkę 

naleŜy uznać za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaŜ jedno zadanie da wynik 

ujemny, cała posadzkę lub jej cześć naleŜy uznać za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest 

wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i 

przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 “Wymagania ogólne”. Płatność naleŜy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań. Cena 

jednostkowa wykonania posadzek obejmuje: 

- przygotowanie podkładów, 

- zakup i transport materiałów, 

- ułoŜenie posadzek.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ogólne dokumenty podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
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ST 8 

INSTALACJA GRZEWCZA 
Kod CPV 45332000-3 

 
 

Temat opracowania: Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., 
c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta 

Lokalizacja:      XCIX Liceum Ogólnokształcące  
ul. Fundamentowa 38/42 
04-036 Warszawa 
Obręb 3-05-12 , nr ew. dz. 24 
 

Zamawiający:  Miasto Stołeczne Warszawa 
Dzielnica Praga-Południe, 
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Kowalska 9/2,  

20-115 Lublin 

 

 

 

 

 

Autor:    Mgr inŜ. Łukasz Witkowicz, nr uprawnień LUB/0277/PWOS/12 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., c.w.u. 

i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa 

Herberta. 

1.2 Zakres  stosowania i przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji 

c.o., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Zbigniewa Herberta. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie nowej instalacji c.o. w miejsce istniejącej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

• demontaŜ rurociągów i grzejników, 

• montaŜ instalacji grzewczej, 

• montaŜ grzejników ściennych  

• montaŜ armatury i urządzeń  regulacyjnych 

• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji. 

1.4  Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 

jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 

zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne 

materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i 

uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe 

naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-  

montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  

i zagranicznych. 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

Instalacja wykonana będzie z przewodów ze stali węglowej, ocynkowanych zewnętrznie łączonych 

metodą zaprasowywania 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji naleŜy zastosować grzejniki ścienne płytowe z podejściem bocznym 

oraz podejściem dolnym. 

2.3. Armatura 

Grzejniki wyposaŜyć w zawory termostatyczne regulację pracy instalacji prowadzić za pomocą zaworów 

regulacyjnych kątowych z nastawą wstępną. Zawory termostatyczne wyposaŜyć naleŜy w głowice z 

wykonaniem wandaloodpornym zabezpieczone przed manipulacją. 

2.4. Odpowietrzenie instalacji 

KaŜdy grzejnik oraz pion powinien być wyposaŜony w kurki odpowietrzające. Piony oraz miejsca 

załamania instalacji mogące ulec zapowietrzeniu naleŜy uzbroić automatyczne zawory odpowietrzające. 

2.5. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. 

Pionów prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane oraz gałązek podłączeniowych grzejników nie 

naleŜy izolować. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach i kręgach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 

Transport grzejników w miejsce ich odnowienia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być 

pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 

zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie 

grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny 

z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do 

wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki 

ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 

tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. MontaŜ rurociągów 

• Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 

„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 

• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
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Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• załoŜenie tulei ochronnych, 

• ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 

ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 

odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie 

wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. 

Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za 

pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów 

umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji 

musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony naleŜy łączyć do rurociągów poziomych za 

pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby moŜliwa była 

kompensacja wydłuŜeń przewodów. 

5.2. MontaŜ grzejników 

Przed zamontowaniem grzejnika naleŜy sprawdzić poprawność mocowania i stan istniejącego uchwyty i 

w miarę konieczności poprawić lub wymienić. 

Gdy nie będzie moŜliwości montaŜu w pierwotnym miejscu w sprawie lokalizacji naleŜy kierować się 

przedstawionymi zaleceniami:  

Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm.  

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

• wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

• zawieszenie grzejnika, 

• podłączenie grzejnika z rurami zestawami 

Grzejniki po zamontowaniu naleŜy zabezpieczyć do czasu zakończenia remontu przed zabrudzeniem 

lub uszkodzeniem. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 

skręceniu złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania 

mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
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5.4. MontaŜ armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem 

kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

• sprawdzenie działania zaworu, 

• nagwintowanie końcówek, 

• wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

• skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach widocznych  oraz 

łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 

pomocy odpowietrzników automatycznych 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

• Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy instalację 

napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 

Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 

COBRTI-INSTAL. 

• Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 

• JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla 

kaŜdego zładu oddzielnie. 

• Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyŜej 0°C. 

• KaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 

Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. 

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niŜ 4 bary.  

• Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 

przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

• Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie 

instalacji. 
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• Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. Nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia. 

• Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 

• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyŜszych – w miarę moŜliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. 

• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

• Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem 

odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 

dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

• Grubość wykonanie izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej więcej niŜ o –5 do +10 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla  danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 



66 

 

• bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 

• Dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów ), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze”. 

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania”. 

• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
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• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

badania”. 

• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 

• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze”. 

• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

• wody”. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., c.w.u. 

i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa 

Herberta. 

1.2 Zakres  stosowania i przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z przebudową w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji 

c.o., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Zbigniewa Herberta. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie modernizacji instalacji wody uŜytkowej w zakresie zmniejszenia zuŜycia ciepłej wody. 

Zakres robót obejmuje: 

• demontaŜ baterii umywalkowych oraz natryskowych 

• demontaŜ części umywalek 

• montaŜ baterii czasowych załączanych przyciskiem 

• montaŜ armatury 

• wykonanie podejść instalacji do armatury oraz części instalacji 

• wykonanie próby szczelności i ciśnieniowej 

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami  

i warunkami technicznymi. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację InŜyniera.  

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

 

 



70 

 

Przewody  

Instalację wykonać z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie przeznaczonych do kontaktu z 

wodą pitną.  

Źródło ciepła  

Ciepła woda na potrzeby obiektu przygotowywana jest w węźle ciepłowniczym 

Armatura   

NaleŜy stosować następującą armaturę: 

• zawory kulowe 

• zawory zwrotne 

• baterie umywalkowe 

• zestawy natryskowe podtynkowe 

• zawory mieszające termostatyczne 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Do montaŜu rur na wysokości ok. 3,0 m naleŜy stosować przenośne podesty lub lekkie rusztowania 

posiadające określone atesty bezpieczeństwa. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu  

Rurociągi  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 

i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

Armatura  

Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 

składować w magazynach zamkniętych, powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach 

producenta.  

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych  

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie 

wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 

stosowania. 

5.1 MontaŜ rurociągów  

Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). 
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Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy).  

Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie uŜywać do zabudowy.   

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 

• wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych), 

• przecinanie rur, 

• załoŜenie tulei ochronnych, 

• ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń, 

• wykonanie izolacji. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń.  

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 

Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 

być większa o min. 10 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 

granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Rurociągi c.w.u. i cyrkulacji zaizolować otulinami 20 mm wg podanych wytycznych. 

5.2 MontaŜ armatury i innych elementów instalacji 

MontaŜ armatury naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją dołączoną do kaŜdego kompletu.  

5.3 Badania i uruchomienie instalacji  

Wszystkie prace montaŜowe, próby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi i 

instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami. 

Ciśnienie próbne dla instalacji wody zimnej i c.w.u. określono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed 

rozpoczęciem próby ciśnieniowej (wodą) naleŜy rurociągi prawidłowo odpowietrzyć. Czas trwania próby 

30 minut. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej rurociągi naleŜy dokładnie przepłukać do 

załoŜenia izolacji termicznych.  

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  

KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione.  

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną 

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 



72 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej  

„Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót budowlanych  

Instalację wodociągów i kanalizacji naleŜy wykonać i odebrać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi 

COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnętrznych Instalacji Wodociągowych i 

Kanalizacyjnych z września 2002 r. 

Odbiory techniczne częściowe naleŜy przeprowadzić w stosunku do elementów instalacji, do których 

dostęp zanika w wyniku postępu robót. Z odbiorów częściowych naleŜy spisać protokół stwierdzający 

jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru 

technicznego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 

• dziennik budowy, 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostaw-

ców materiałów ), 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji i innych badań 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

• uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

9. Rozliczenie robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z póź. Zmianami 
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• PN-81/B-10700/02  „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.”  

• PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu.” 

• PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. ZałoŜenia przy projektowaniu.” 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 

• PE-EN 1717 2003-Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa I higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844) 

• Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych (Dz.U.nr 13/72 poz.93) 

• Instrukcjami montaŜu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. 
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1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)  

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją  projektu budowlanego:  

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranŜowej na przebudowę omawianego budynku. 

 

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 

Zakres prac budowlanych: 

- modernizacja instalacji elektrycznej węzła ciepłowniczego. 

- wymiana instalacji odgromowej 

 

1.3 Wyszczególnienie prac towarzyszących 

Do prac towarzyszących związanych z budowa instalacji elektrycznych naleŜą: 

1.2.1 Wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy. 

1.2.2 Wykonanie przepustów instalacyjnych przeciwpoŜarowych w ścianach i stropach.  

          o odporności ogniowej tych elementów. 

1.2.3  MontaŜ konstrukcji wsporczych (korytka kablowe). 

1.2.4 Prace budowlane związane z robotami elektrycznymi. 

1.4 Informacje o terenie budowy 
Informacja o terenie budowy zawierająca wytyczne zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, zaplecza 

dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji pracy na budowie. 

1. Przy wykonywaniu robót elektrycznych kaŜdy wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących 
przepisów w zakresie BHP. 

2. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać odnośnych wymagań generalnego wykonawcy                         
w zakresie BHP. 

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i 
udokumentowane aktualnie waŜnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót demontaŜowych istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej naleŜy 

odłączyć ją od napięcia, 

5. NaleŜy stosować odpowiedni i sprawdzony sprzęt mechaniczny. 

6. Prace prowadzić zgodnie z BHP. 
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1.5 Nazwy i kody robót CPV 
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych: 

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: 

45311000-0 - Roboty w zakresie  okablowania oraz instalacji elektrycznych: 

 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 

 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

45312000-7 – Instalowanie systemów alarmowych i anten: 

 45312100-8 - Instalowanie przeciwpoŜarowych systemów alarmowych. 

 45312200-9 - Instalowanie przeciw-włamaniowych systemów alarmowych. 

 45312300-0 - Instalowanie anten: 

  45312310-3 - Ochrona odgromowa: 

  45312311-0 - MontaŜ instalacji piorunochronnej. 

  45312320-6 - MontaŜ anten telewizyjnych. 

  45312330-9 - MontaŜ anten radiowych. 

45313000-4 - Instalowanie wind i schodów ruchomych: 

 45313100-5 - Instalowanie wind. 

45313200-6 - Instalowanie ruchomych schodów: 

  45313210-9 - Instalowanie ruchomych chodników. 

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych; 

 45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych: 

  45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych. 

 45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych. 

 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania: 

  45314310-7 - Układanie kabli. 

  45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego. 

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego                             

                       w budynkach: 

 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne. 

 45315200-0 - Roboty w zakresie turbin. 

 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego. 



77 

 

 45315400-2 - Instalacje wysokiego napięcia. 

 45315500-3 - Instalacje średniego napięcia. 

 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia. 

 45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych. 

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych: 

 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego: 

  45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 

 45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych. 

  45316210-0 - Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego. 

   45316211-7 - Instalowanie podświetlanych znaków drogowych. 

   45316212-4 - Instalowanie świateł ruchu drogowego. 

   45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego. 

  45316220-3 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów lotniczych. 

  45316230-6 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów. 

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne: 

 45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych. 

 45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych. 

 45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych. 

 45317400-6 - Instalowanie urządzeń filtrujących. 

45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych. 

1.6 Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia i nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równowaŜne z: 

- Polskimi Normami [10.3] 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montaŜowych wydanymi przez COB-R Instalacji i 

Urządzeń Elektrycznych Elektro-montaŜ 
Roboty zaprojektowane powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie 

wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych 

Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nieuŜywane). 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym  

i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Materiały i wyroby o zbliŜonych, lecz nie  

o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie moŜna zastosować na budowie wyłącznie za zgodą projektanta  

i Inwestora. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwa jakości np. aparaty, przewody, materiały do wykonania 

przepustów ognioochronnych, urządzenia prefabrykowane itp. naleŜy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości i kartami 

gwarancyjnymi lub protokółami odbioru technicznego. 

2.2 Niezbędne wymagania związane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobów stosowanych przy budowie 
instalacji elektrycznych 

2.2.1 Wymagania ogólne 

1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu 
pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane i zabezpieczone od zewnętrznych 
wpływów atmosferycznych. 

2. Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoŜa.  

3. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 
fizykochemicznych.  

NaleŜy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa poŜarowego. 

2.2.2 Transport materiałów. 

1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 
konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć 
przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

2. Załadowanie i wyładowanie urządzeń o duŜej masie lub znacznym gabarycie naleŜy przeprowadzić za pomocą dźwignic 
lub posługując się pomostem-pochylnią. 

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montaŜu cięŜkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych naleŜy wykonać za 
pomocą wózków lub rolek. 

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych naleŜy 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

o transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 
wewnątrz ładowni 

o aparaturę i urządzenia ostroŜnie załadowywać i zdejmować nie naraŜając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok lakierniczych, osłon, zamków itp. 

o prace załadunkowe i wyładunkowe cięŜkich i wielkogabarytowych urządzeń powinny być wykonywane przez 
przeszkolone do tego celu brygady przy uŜyciu dźwigów, podnośników hydraulicznych lub innych urządzeń 
dźwignicowych 

5. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montaŜu bezpośrednio przed montaŜem 
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy 

6. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów (kabli) i przewodów powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez załoŜenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych 
pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałoŜenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku 
obwojów z taśmy izolacyjnej. 

2.2.3 Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń –kontrola jakości. 

1. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. 
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2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe (nieuŜywane). Materiały 
uŜywane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora. 

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i 
powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów.. 

4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości np.: aparaty, kable, przewody, urządzenia 
prefabrykowane itp. naleŜy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru 
technicznego. Przy odbiorze materiałów naleŜy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

5. Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę powinny być zaopatrzone w świadectwa jakości 

6. Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem kompletności                           
i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń                 
i kompletnych urządzeń. NaleŜy równieŜ wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń itp. 

2.2.4 Składowanie materiałów. 

1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiałów powinny być 
dostosowane do rodzaju materiałów. 

2.Materiały, aparaty i urządzenia elektryczne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do 
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych 

3. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów naleŜy przestrzegać następujących wymagań: 

- kanały, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o 
temperaturze nie niŜszej niŜ –150C i nie wyŜszej niŜ +250C w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto 
wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych 

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego naleŜy przechowywać analogicznie jak w pkt. a),                        
w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie większej niŜ 10 
mogą być układane jeden na drugim 

- przewody izolowane i taśmy izolacyjne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych 
- urządzenia elektryczne itp. naleŜy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od 

kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach 
- wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze naleŜy składować w pomieszczeniach suchych,                            

z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji 
- farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. naleŜy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach                          

z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i BHP; pomieszczenie powinno być 
przewietrzane (wlot powietrza z dołu); półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu                
powinny otwierać się na zewnątrz; na zewnętrznej stronie drzwi naleŜy umocować odpowiednie tablice 
ostrzegawcze, a w pobliŜu wywiesić instrukcję przeciwpoŜarową 

-   cement i gips w workach papierowych naleŜy składować w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i wilgocią; naleŜy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu; 
szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn przewidzianych do wykonania robót 

3.1  Maszyny i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych. 

1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie 
przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 

2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

3. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualnie waŜne 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

4. NaleŜy uniemoŜliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym do obsługi,  
a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 

5. UŜywane na budowie maszyny i urządzenia moŜna uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego  
i działania. NaleŜy je zabezpieczyć przed moŜliwością uruchomienia przez osoby niepowołane./ 

6. Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 
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4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe uŜyte do transportu materiałów muszą zapewnić dostarczenie materiałów potrzebnych do wykonania 
robót budowlanych. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych. 

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
wnętrzowych na napięcie do 1 kV w budownictwie ogólnym, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 

2. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 

− przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego układanych na uchwytach 
odstępowych, 

− przewodami jednoŜyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego układanych pod tynkiem,  

− przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych 

− przewodami kabelkowymi pod tynkiem. 
3. Warunki dotyczą równieŜ montaŜu opraw oświetleniowych, urządzeń energetycznych, instalacji ochrony od poraŜeń     i 
instalacji odgromowej. 

5.1.1 Tablice elektryczne. 

1.  Tablice montować na podłoŜu wyprawionym /otynkowanym/  w  sposób trwały przez przykręcenie  

     do  kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy. 

2.  Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu betonu. 

3. Tablice zlokalizowane we wnękach powinny mieć odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te są rozwiązaniem 
indywidualnym (ET-75, Srriebel, ABB, Legrand, G&E, Moeller). Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modułowej 
powinny być zabezpieczone przed korozją przez malowanie. Minimalny odstęp pomiędzy szynami TH – 15 cm. Aparatura 
modułowa powinna być osłonięta od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic połączyć metalicznie i uziemić. Zabezpieczenia 
poszczególnych obwodów naleŜy opisać w sposób trwały, jednoznaczny i czytelny.  

4. Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny być wykonane z poliesteru wzmocnionego włóknem szklanym 
(tworzywo samo gasnące) w stopniu ochrony IP55 w II klasie izolacji. tworzywo samo-gasnące. 

Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modułowej powinny być zabezpieczone przed korozją przez malowanie. 
Minimalny odstęp pomiędzy szynami TH – 15 cm. Aparatura modułowa powinna być osłonięta od frontu maskownicami. 

Zabezpieczenia poszczególnych obwodów naleŜy opisać w sposób trwały, jednoznaczny i czytelny.  

5.1.2 Trasowanie. 

Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. 
Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocować do wsporników ściennych lub zawiesi 
sufitowych w odległości 30 cm od gotowej powierzchni sufitu. 

5.1.3 Kucie bruzd. 

1. Bruzdy moŜna wykonać ręcznie i mechanicznie 

2. Bruzdy naleŜy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami 
wynosiły nie mniej niŜ 5mm. 

4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

5. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 

6. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 

7. Przy przejściach z jednaj strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem.  

8.Przebicia przez ściany naleŜy wykonywać w taki sposób, aby rurę moŜna było wyginać łagodnym łukiem, o promieniu nie 
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mniejszym od wartości podanych w p. 5.1.7.       

9. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie były 
naraŜone na napręŜenia mechaniczne. Mogą być one równieŜ zatapiane w warstwie podłogi. 

5.1.4 Wykonanie przebić. 

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz budynku muszą być chronione przed 

uszkodzeniami przez przepusty. 

Zabrania się kucia przebić i instalowania przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 

5.1.5 Zaprawianie bruzd i przebić. 

1.  Po ułoŜeniu rur, wciągnięciu przewodów i odbiorze robót zanikających bruzdy zaprawić tynkiem. 
2.  Po  ułoŜeniu przewodów podtynkowych postąpić j.w.. 
3.  Naprawę tynków wykonać zaprawą cementowo-wapienną kl.5  MPa, powierzchnia naprawianych miejsc powinna być 

gładka. 

5.1.6 MontaŜ konstrukcji wsporczych i uchwytów. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj tych 
instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracowała oraz sam rodzaj instalacji.  

5.1.7 Układanie rur. 

1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie naleŜy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych                         
w podłoŜu wg p. 5.1.6  Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

2..Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem naleŜy wykonywać poprzez wsuwanie końców rur w otwory sprzętu                 
i osprzętu, złączek lub w kielichy rur. 

3. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1 w celu umoŜliwienia odprowadzenia wody zbierającej się 
wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania długich prostych ciągów rur naleŜy stosować kompensację 
wydłuŜenia cieplnego, np. za pomocą złączek kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy teŜ umoŜliwienia 
przesunięć w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym). 

4. Na łuki naleŜy równieŜ stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję elementów kompensacyjnych. 

Promień gięcia rur powinien zapewniać moŜliwość swobodnego wciągania przewodów 

Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 

Średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku w mm 190 190 250 250 350 450 

 5. Koniec rury powinien wchodzić do puszki na głębokość do 5 mm. 

 6. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami 

5.1.8 Instalowanie puszek. 

1. Puszki dla instalacji natynkowej naleŜy osadzać w sposób trwały przez przykręcenie. Przed zainstalowaniem naleŜy w 
puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu naleŜy 
przykryć pokrywami montaŜowymi. 

2. Puszki dla instalacji podtynkowej naleŜy osadzać w ślepych otworach wywierconych w ścianach (przed ich tynkowaniem) 

w sposób trwały przez przykręcenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej bądź gipsowej. Puszki po zamontowaniu naleŜy 

przykryć pokrywami  

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. 

4. Puszki o IP20 moŜna stosować tylko w pomieszczeniach suchych. 

5. Do osprzętu w jednej ramce kilkukrotnej stosować puszki wielokrotne. 
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6. W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki o IP44. 

8. Puszki przynaleŜne do instalacji oświetlenia awaryjnego powinny być pomalowane wewnątrz farbą Ŝółtą.  

5.1.9 Układanie przewodów. 

1. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz budynku) muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. 

2. WyŜej wymienione przejścia naleŜy wykonywać w przepustach rurowych. 

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym moŜna stosować rury z tworzyw 

sztucznych 

4. Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów:  

    - izolacje Ŝył przewodów  ochronnych i wszystkie przewody uŜywane do celów ochrony powinny mieć kolor   

       Ŝółto-zielony, 

    - izolacje Ŝył przewodów neutralnych powinny mieć kolor niebieski, 

    - izolacje Ŝył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne z wyjątkiem kolorów wymienionych wyŜej  

      czyli niebieskiego i Ŝółto-zielonego. 

5. Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 750V~.  

5.1.10 Układanie przewodów w rurach. 

1. Przed przystąpieniem do tej czynności naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania osprzętu i 
jego skręcenia z rurami oraz przelotowość. 

2. Wciąganie przewodów naleŜy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego, np. spręŜyny instalacyjnej 
zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 
uŜyte w instalacji. 

5.1.11 Układanie przewodów na uchwytach. 

Przy układaniu przewodów na uchwytach: 

- na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie naleŜy zamocować uchwyty, odległości między uchwytami nie powinny być 
większe od: 
- 0,5 m – dla przewodów kabelkowych,  
- 1,0 m dla kabli, 

- rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, 
uchwyty między innymi znajdowały się w pobliŜu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany 
oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne. 

5.1.12 Układanie przewodów w tynku. 

1. Instalacje wtynkowe naleŜy wykonywać przewodami Cu wieloŜyłowymi płaskimi. 

2.Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyŜkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód    

    PE powinien być nieco dłuŜszy niŜ przewody fazowe.  

3. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne.  

4. PodłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 

5. Przewody naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą klamerek.  

6. Mocowanie klamerkami naleŜy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak aby nie uszkodzić Ŝył  

    przewodu. 

7. Do puszek naleŜy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Pozostałe przewody naleŜy  

    prowadzić obok puszki.  



83 

 

8. Przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy zwinąć w luźny krąŜek i włoŜyć do puszek, a puszki zakryć  

    pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

9. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. 

10. Przewody układane w tynku powinny być przykryte warstwą tynku o grubości co najmniej 5mm [5.1.5]. 

5.1.13 Układanie przewodów na drabinkach i korytkach kablowych. 

Na  poziomych ciągach drabinek, koryt przewody mogą być układane bez mocowania. Na pionowych trasach przewody 
naleŜy mocować do drabinek, koryt. 

5.1.14 Łączenie przewodów. 

1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie  

     instalacyjnym i w odbiornikach.  

2. Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. 

3. Do danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest  

    przystosowany. 

4. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku  

    stosowania Ŝył ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

6. Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi  

    tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 

5.1.15 Podejścia do odbiorników i przyłączenie odbiorników. 

1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposób  

    estetyczny. 

2. Do odbiorników mocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy wykonywać na tych  

    podłoŜach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach – w zaleŜności od miejsca montaŜu odbioru. 

3. Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie  

    musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed  

    osłabieniem siły docisku i korozją.  

4.W miejscach naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą być chronione. 

5.1.16 DemontaŜ opraw oświetleniowych i osprzętu. 

Przed rozpoczęciem demontaŜu naleŜy sprawdzić, czy elementy nie są pod napięciem. 
DemontaŜ opraw naleŜy przeprowadzić szczególnie uwaŜnie. 
Zdemontowane oprawy naleŜy przekazać Gospodarzowi Budynku.  
DemontaŜ opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

• oczyszczenie oprawy, 

• otwarcie oprawy, 

• odłączenie przewodów, 

• demontaŜ źródeł światła i zapłonników, 

• zdemontowanie oprawy, 

• zamknięcie oprawy, 
DemontaŜ osprzętu obejmuje następujące czynności: 

• otwarcie osprzętu, 

• odłączenie przewodów, 

• zdemontowanie osprzętu, 
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5.1.17 MontaŜ gniazd wtyczkowych i łączników. 

1.  Osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzanie. 

2.  NaleŜy instalować osprzęt stosownie do warunków środowiskowych: 

- łączniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych, 
- łączniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych, 
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych, 

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych 

- gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, IP44 na-tynkowe, 

3.  Do lewego  bieguna gniazda naleŜy doprowadzić przewód fazowy a do prawego bieguna przewód neutralny.  

     Pojedyncze gniazda wtyczkowe naleŜy instalować w takim połoŜeniu, aby styk ochronny występował u góry. 

4.  Łączniki kołyskowe powinny mieć w całym obiekcie jednakowe połoŜenie dla stanu załączenia i wyłączenia. 

5.  Gniazda i łączniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposaŜonych w wannę lub prysznic instalować poza 1-ą i 2-ą  

      strefą. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny być zabezpieczone wyłącznikiem róŜnicowo-prądowym o  

      prądzie róŜnicowym ≤ 30mA. 

6.  Dla łączników zgrupowanych stosować ramki wielokrotne. 

5.1.18 MontaŜ opraw oświetleniowych. 

1. MontaŜ opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

- wyznaczenie miejsca przykręcenia, 
- przygotowanie podłoŜa do zamocowania oprawy, 
- czyszczenie oprawy, 
- otwarcie i zamknięcie oprawy, 
- obcięcie i zarobienie końców przewodów 
- wyposaŜenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, 
- zamontowanie oprawy, 
- podłączenie przewodów, 
- uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze.  

3. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach naleŜy mocować przez wkręcenie w metalowy kołek    

    rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymać siłę 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza się mocowania   

    haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe części oprawy powinny być trwale  

    odizolowane od haka, jeŜeli hak ma połączenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku. 

4. Do opraw oświetlenia klatek schodowych z czujnikami PIR  ułoŜyć przewód  4-ro Ŝyłowy. 

5. Wypusty oświetlenia miejscowego /nad umywalkami w łazienkach/ powinny być wykonane tak aby 

    oprawy oświetleniowe znajdowały się na wysokości nie mniejszej niŜ 2,25m od podłogi PN. 

5.1.19 MontaŜ aparatów. 

1.  Aparaty naleŜy mocować zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta najczęściej na kołkach rozporowych  

     lub wbetonowanych kotwach. Do montaŜu aparatu wykorzystać wszystkie otwory przewidziane do tego celu. 
2.  Odchylenie aparatu od pionu nie moŜe przekraczać 5°, jeŜeli instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej. 
3.  Podłączenie aparatów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7] 

5.1.20 Połączenia wyrównawcze miejscowe. 

1. Połączeniami wyrównawczymi  naleŜy objąć: 

−przewód ochronny obwodu rozdzielczego; 

−korytka kablowe; 

−rury i inne metalowe urządzenia zasilające instalacje wewnętrzne obiektu, 
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−metalowe elementy konstrukcyjne, ciągi wentylacyjne. 
2.  Elementy przewodzące doprowadzone z zewnątrz powinny być połączone do systemu połączeń moŜliwie jak najbliŜej  

     miejsca wprowadzenia do budynku. 

 Przewody połączeń wyrównawczych łączące ze sobą dwie części przewodzące powinny mieć przekroje nie mniejsze   niŜ 

najmniejszy przekrój przewodu ochronnego przyłączonego do jednej z tych części.  

5.1.21 Połączenia wyrównawcze lokalne. 

1. Połączeniami wyrównawczymi miejscowymi naleŜy objąć, wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne urządzeń 

stałych oraz  części przewodzące obce. 

2.  System połączeń wyrównawczych połączyć z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń przez połączenie                   

z szyną cc  

3. Przewody połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) łączące ze sobą dwie części przewodzące dostępne 
powinny mieć przekrój nie mniejszy niŜ najmniejszy przekrój przewodu ochronnego przyłączonego do jednej z tych części. 
NaleŜy jednak przestrzegać zasadę, Ŝe przekrój przewodu wyrównawczego nie będącego Ŝyłą przewodu lub kabla nie moŜe 
mieć przekroju mniejszego niŜ 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi mechanicznymi i 4 mm2 o ile nie jest 
zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami. 

4. Przewody połączeń wyrównawczych w pomieszczeniach wyłoŜonych glazurą układać w rurkach ochronnych tak jak inne 
przewody  /dla zapewnienia moŜliwości wymiany. 

5.1.22 Przekroje przewodów ochronnych. 

  Minimalne przekroje przewodów ochronnych wg. tablicy: 

Przekrój przewodów fazowych instalacji 

S (mm2) 

Minimalny przekrój odpowiadającego przewodu ochronnego 

S (mm2) 

S < lub = 16 

 16 < S < lub = 35 

S > 35 

S 

16 

S/2 

1.W przypadku gdy dobrany przewód jest z innego materiału niŜ przewód fazowy, dobrany przewód musi mieć  

   konduktancję (przewodność) nie mniejszą niŜ to wynika z doboru według tablicy. 

2. O ile przewód ochronny nie jest Ŝyłą przewodu lub kabla, jego przekrój nie powinien być mniejszy niŜ: 

- 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- 4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

5.1.23 Rodzaje przewodów ochronnych. 

Jako przewody ochronne mogą być stosowane: 

- Ŝyły w przewodach lub kablach wieloŜyłowych, 

- izolowane lub gołe przewody ułoŜone we wspólnej osłonie z przewodami roboczymi, 

5.1.24 Wymogi instalacyjne dla przewodów ochronnych. 

Dla zapewnienia prawidłowej funkcji przewodów ochronnych konieczne jest spełnienie następujących wymagań: 

-  przewody ochronne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi  
i elektrodynamicznymi, 

       -  połączenia przewodów ochronnych powinny być dostępne w celu przeprowadzenia kontroli i badań. 

       - w przewodach ochronnych nie wolno umieszczać aparatury łączeniowej, a kontrolne połączenia rozbieralne  

          powinny być moŜliwe do rozłączenia jedynie przy uŜyciu narzędzi, 

       - w przewodach ochronnych nie wolno instalować cewek urządzeń kontrolujących ciągłość przewodów ochronnych. 

       - o ile do celów ochrony uŜywane są urządzenia zabezpieczające przed prądem przetęŜeniowym, to przewody  
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         ochronne powinny być prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najbliŜszym sąsiedztwie. 

5.1.25 Ochrona przepięciowa. 

Dla układu sieci TN-S aparaty ochrony przepięciowej naleŜy instalować dla przewodów L1, L2, L3, N.  

Na wejście ochronników przepięciowych naleŜy podłączyć przewody j.w., a wyjście przyłączyć do 

szyny PE rozdzielnicy w której są instalowane te aparaty. 

5.1.26 Zabezpieczenia poŜarowe. 

Wszelkie przejścia instalacyjne  przez ściany i stropy oddzielenia poŜarowego tam gdzie występują winny posiadać klasę 

odporności ogniowej tych przegród. Na przejściach tych zastosować naleŜy atestowane rozwiązania dopuszczone 

przepisami pod tym względem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST, Hilti o odpowiedniej 

odporności ogniowej.     

W przypadku duŜej ilości przewodów przechodzących przez ścianę oddzielenia poŜarowego przejście przewodów wykonać 
w kasecie ognioszczelnej. Łączny przekrój kabli w kasecie nie powinien przekraczać 60% powierzchni kasety. 
Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaŜ przepustów powinna wykonać firma specjalistyczna posiadająca odpowiednie 
uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materiały powinny mieć atesty. 

5.1.27 Próby po-montaŜowe. 

1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych instalacji itp. 

3. Wykonawca robót przeprowadza próby pomontaŜowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w którym naleŜność 
jest ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 

4. Wyniki prób montaŜowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w 
dzienniku budowy (robót). Stanowią one podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia 
prac rozruchowych. 

5. Zakres podstawowych prób montaŜowych 

a) sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą: 

            - określenie obwodu 

            - oględziny instalacji 

            - sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 

            - odłączenie odbiorników 

- pomiar ciągłości obwodu w tym dodatkowych połączeń wyrównawczych, naleŜy wykonać przy uŜyciu 
źródła prądu 4÷24V AC lub DC w stanie bezobciąŜeniowym, prądem minimum 0,2 A 

            -  podłączenie odbiorników  

        b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, które naleŜy wykonać dla kaŜdego obwodu oddzielnie pomiędzy  

    przewodami czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz między przewodami czynnymi a ziemią / przewody PE naleŜy   

    traktować jako ziemię/ - rezystancja izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna  

    być większa. od 0,5 MΩ, 

        c) pomiary ochrony przeciwporaŜeniowej obwodów z wył. róŜnicowo-prądowych 

            - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próbna działania wył. róŜnicowoprądowego 

            - pomiar wyłączenia I∆ / prąd zadziałania wył. róŜ-prąd. powinien być mniejszy od znamionowego I∆n/ 

        d) pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/ 

        e) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna być większa od 30 omów dla uziemienia  

             przewodu PEN i nie powinna być większa od 10 omów dla uziomu instalacji odgromowej, 
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 f) sprawdzenie ciągłości połączeń instalacji piorunochronnej  nadziemnej za pomocą omomierza lub  
mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu 
uziemiającego na gałęziach urządzenia w pobliŜu agregatu chłodniczego. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montaŜowymi, naleŜy załączyć instalację  
pod napięcie i sprawdzić czy : 

          - punkty świetlne są załączane zgodnie z załoŜonym programem 

          - w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 

Próby powinny odpowiadać PN. 

5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaŜ urządzeń. 

5.2.1 Budowa linii wlz. 

Rozprowadzenia wlz od tablic głównych do poszczególnych tablic wykonać  liniami YDY/LgY/750V/RL. MontaŜ w/w linii 

prowadzić w technologii podtynkowej w rurach osłonowych. Przejścia przez ściany stropy prowadzić w rurach osłonowych.  

5.2.2 Budowa tablic elektrycznych. 

Obudowy tablic: wnękowe/natynkowe do montaŜu aparatury modułowej, II klasa ochronności. WyposaŜone                          
w: wyłącznik główny, ochronniki przeciw-przepięciowe klasy C (tablice zasilające), lampki kontroli faz,  wyłączniki róŜnicowo-
prądowe, wyłączniki nad-prądowe S300. 

5.2.3 Zasady budowy instalacji elektrycznych. 

Rozprowadzenia WLZ od rozdzielnic zasilających do poszczególnych tablic wykonać liniami YDY/LgY/750V~. Instalacje 
wewnętrzne wykonać przewodami kabelkowymi z Ŝyłami miedzianymi YKY, YDYp/750V~. Instalacje prowadzić: ciągi główne 
nad stropem korytarza w korytach kablowych odejścia do poszczególnych elementów instalacji - podtynkowo. Przewody 
prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych pod warstwą tynku. 

5.2.4 Instalacja oświetleniowa. 

Instalacja dotyczy pomieszczeń uŜytku ogólnego, sanitariatów itp. Zasilanie obwodów z projektowanych tablic. Budowę 

instalacji oparto o aktualny osprzęt i oprawy dostępne na rynku krajowym. Rozwiązanie zapewnia odpowiednią jasność 

natęŜenia oświetlenia w pomieszczeniach pracy, ciągach komunikacyjnych i innych zgodnie               z wymogami PN. 

Oprzewodowanie linii zasilających oprawy YDYp 3(4,5)x1.52/750V~ w torach linii głównych. MontaŜ opraw  bezpośrednio do 

sufitów lub na zwieszakach. Oprawy oświetlenia miejscowego montować na ścianach bocznych pomieszczeń +1,4m od 

podłoŜy. Wyłączniki instalować +1.4 m od podłoŜy.  

5.2.5 Instalacja oświetlenia bezpieczeństwa (awaryjnego). 
W powiązaniu do obwodów oświetlenia ogólnego w tych pomieszczeniach – wydzielić określone oprawy, które poza funkcją 

oświetlenia ogólnego pełnić będą pełnić funkcję bezpieczeństwa (awaryjną). W oprawach tych zainstalować naleŜy wkłady 

awaryjne z akumulatorami o czasie wyładowania min. 2h. W/w oprawy wg opisu na planszach instalacyjnych oznaczono 

symbolem „Aw”. Oprzewodowanie w torze głównym obwodów oświetlenia ogólnego YDYŜo 4x1,5/750V~. Tory wydzielone 

oprzewodować YDYp 3x1,5/750V~. 

5.2.6 Instalacja gniazd uŜytku ogólnego. 
Gniazda montować w technologii wtynkowej z rozmieszczeniem wg opisu na poszczególnych planszach instalacyjnych. 

Gniazda w wykonaniu pojedynczym i podwójnym. Obowiązkowo kaŜde z kołkiem ochronnym. MontaŜ gniazd w pom. +0,3 m 

(przy drzwiach wejściowych od strony wewnętrznej pomieszczeń +0,3m) od podłoŜy. Natomiast w pomieszczeniach WC i 

technicznych +1,4 m. Instalacje gniazd w pomieszczeniach technicznych i WC w wykonaniu szczelnym z gniazdami 

wtynkowymi o stopniu ochrony IP 44. Oprzewodowanie instalacji YDYp 3x2,52/750V~ w/t.  

5.2.7 Instalacja wentylacji mechanicznej. 
Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi branŜy sanitarnej oraz 
dokumentacjami techniczno ruchowymi producentów urządzeń. 
UWAGA: Układ zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji po dostawie urządzeń naleŜy sprawdzić                         
i skorygować. 
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5.2.8 Instalacja ochrony p.poŜ 
Z uwagi na wymóg przepisów ochrony p.poŜ  ewentualne wszelkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia 

poŜarowego tam gdzie występują winny posiadać klasę odporności ogniowej tych przegród. Na przejściach tych zastosować 

naleŜy atestowane rozwiązania dopuszczone przepisami pod tym względem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych 

typu PYROPLAST o odpowiedniej odporności ogniowej. 

5.2.9 Instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych 

Kołki ochronne gniazd, korpusy metalowe urządzeń technologicznych, metalowe korytka instalacyjne, obudowy metalowe 

opraw, zaciski ochronne urządzeń, itp. przyłączyć przewodem PE do instalacji połączeń wyrównawczych      – najbliŜsza 

tablica elektryczna . 

5.2.10 Instalacja uziemień wyrównawczych 

W projektowanej tablicy ułoŜyć szyny MSW (miejscowe szyny połączeń wyrównawczych). 

Do w/w instalacji przyłączyć wszystkie metalowe rury wyposaŜenia technologicznego, metalowe konstrukcje urządzeń, 

kanały wentylacyjne itp. Do instalacji uziemień wyrównawczych przyłączyć zaciski PE projektowanych tablic głównych z 

zastosowaniem LgY6mm2.  

5.2.11 Ochrona przepięciowa 

Zgodnie z PN obowiązuje stosowanie dodatkowej ochrony przepięciowej na wewnętrznych instalacjach elektrycznych. W 

tym celu we wszystkich tablicach odbiorczych projektowanych naleŜy zamontować ochronniki przepięciowe, które  

przyłączyć po stronie wtórnej do zacisku PE  tych tablic. Rezystancja przewodów odprowadzających  <10 omów. 

5.2.12 Ochrona od poraŜeń 

Obowiązuje samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S z zastosowaniem wyłączników róŜnicowo-prądowych. 

Istniejący układ kablowej sieci zasilającej TN. Nową instalację wykonać w układzie  TN-S tj, L1+L2+L3+N+PE dla linii  3-faz 

oraz L +N + PE dla linii  1-faz. Podstawowym środkiem ochrony jest szybkie wyłączenie zasilania poprzez 
zastosowanie wyłączników róŜnicowoprądowych o prądzie upływu 30 mA.  Przewody N izolować na równi z 

roboczymi, natomiast przewody PE przyłączyć do kołków ochronnych gniazd, korpusów metalowych urządzeń 

technologicznych, stelaŜy stropów podwieszanych, obudów metalowych opraw oświetleniowych oraz innych urządzeń 

elektrycznych itp. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór robót 

6.1 Tablice elektryczne 
Tablice elektryczne powinny mieć klasę izolacji i stopień ochrony IP zgodnie z PN, a takŜe z warunkami lokalizacji. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna być dobrana i zainstalowana zgodnie z PN. 
Aparaty do odłączenia izolacyjnego powinny spełniać wymagania PN. 
Poszczególne obwody powinny być opisane w sposób trwały [szyldziki] i czytelny. 
Drzwiczki tablic metalowych powinny być odizolowane od konstrukcji. 

6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebić 
Trasowanie powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami i powinno przebiegać w liniach poziomych i pionowych 
oraz powinno być zgodne z  projektem. Przebicia nie powinny naraŜać elementów konstrukcyjno – budowlanych na 
osłabienia. 

6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty 
Konstrukcje wsporcze powinny być o wytrzymałości odpowiedniej do mocowanych na nich elementach. 

6.4 Układanie rur i osadzanie puszek 
Trasa ułoŜonych rur  powinna być zgodna z projektem. 

6.5 Oprzewodowanie 
Linie zasilające powinny mieć właściwy przekrój spełniający wymogi: 

- obciąŜalności długotrwałej, 
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- ochrony przed prądem przetęŜeniowym, 
- dla przewodów ochronnych, 
- wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz budynku) muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 
- wyŜej wymienione przejścia naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 
- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym moŜna stosować rury z  tworzyw 

sztucznych, 

- przewody powinny mieć kolor izolacji zgodny z PN, 

- ułoŜenie przewodów powinno umoŜliwić ich wymienialność. 

6.6  Łączenie przewodów 

Stosować połączenia skręcane (lutowane) 

6.7 Podejścia do odbiorników 

Zasilanie odbiorników powinno być zgodne z wytycznymi producenta i projektem 

6.8 Osprzęt elektryczny 

Zainstalowany osprzęt powinien być odpowiedni do warunków środowiskowych. 

6.9  Połączenia wyrównawcze 

Wymagania dla przewodów ochronnych podano w p.5.1.24 

1.  Połączenia wyrównawcze powinny być wykonane zgodnie z PN. 

2.  Przekroje przewodów wyrównawczych powinny być zgodne z PN. 

3.  Oznakowanie przewodów powinny być zgodne z PN. 

6.10.Przewody ochronne 

Wymagania dla przewodów ochronnych podano w p.5.1.25 

1.  Przekroje przewodów ochronnych powinny być zgodne z PN 

2.  Oznakowanie przewodów powinny być zgodne z PN. 

6.11. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Zainstalowane aparaty ochrony przepięciowej powinny zapewniać ograniczenie napięcia udarowego do 1,5kV  

/wytrzymałość udarowa kategorii II/ zgodnie z PN. 

6.12. Zabezpieczenie poŜarowe 

Wszystkie przejścia ogniochronne powinny mieć tabliczki opisane z nazwą firmy wykonującej te zabezpieczenia. 

6.13. Próby montaŜowe i rozruchowe  

6.13.1 Instalacja elektryczna 

1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów  i dostarczenia protokołów 
potwierdzających właściwą jakość instalacji. 

2. Wymogi dla pomiarów 

- rezystancja izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna być większa 

od  0,5 MΩ, pomiar wyłączenia I∆ / prąd zadziałania wył. róŜ-prąd. powinien być mniejszy od znamionowego I∆n, 

-  pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/ 
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-  pomiar rezystancji uziemienia  /rezystancja nie powinna być większa od 5 /    

-  pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna być większa od 10 / 

-  pomiar rezystancji podłogi  -  rezystancja nie powinna być mniejsza od 50 k i nie powinna być większa od 1 M 

-  rezystancja przewodów łączonych do szyny PE nie powinna być większa od 0,2  

Próby i pomiary powinny odpowiadać [10.3.23, 10.3.32]. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznych są: 
- przewody, rury ochronne - mb 

- osprzęt    - szt 

- oprawy oświetleniowe  - szt 

- przebicia i przekucia - długość (cm) i średnica (cm) 

Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

Przedmiary robot sporządzono w oparciu o załoŜenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakładów rzeczowych KNNR. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych naleŜy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności inspektora nadzoru. 

8.  Sposób odbioru robót  

8.1  Wymagania ogólne. 

Przy robotach elektrycznych naleŜy przed zasadniczymi odbiorami stosować równieŜ odbiory dodatkowe. 

8.2 Odbiór międzyoperacyjny. 

1. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów. 

2. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót naleŜy sprawdzić zgodność odbieranych robót z dokumentacją 
projektowo-kosztorysową i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. 

3. Z kaŜdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 
członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed 
podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika (budowy) 
robót. 

8.3 Odbiór częściowy. 

1. Odbiorem częściowym moŜe być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Odbiór częściowy 
ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

2. Do odbiorów częściowych zalicza się teŜ odbiory robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania 
robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności zamawiającego. 
Wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o odbiorze w terminie umoŜliwiającym udział przedstawiciela 
zamawiającego. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki naleŜy wpisać do dziennika 
budowy (robót), w tym równieŜ wyniki oceny jakości. 

3. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora. W skład komisji powinni 
wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót i ewentualnie inne powołane 
osoby. 

4. Z dokonanego odbioru częściowego naleŜy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady 
(usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie naleŜy dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy 
(robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 

5. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje sprawdzenia 
(tzw. odbiór po usterkowy) stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem do dziennika budowy (robót) 
informującym o usunięciu usterek. 

6. Odbiorom częściowym podlegają; 

- osadzone konstrukcje wsporcze, 

- ułoŜone rury,   
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- instalacje przed załączeniem pod napięcie. 

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
-  inny fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót     

 montaŜowych. 

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu naleŜy traktować 
jako stwierdzenie naleŜytego stanu elementów i prawidłowości montaŜu. 

8.4 Odbiór końcowy. 

1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych 
zasad odbioru obiektów. 

2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moŜe być połączony z odbiorem  

    mającym na celu przekazanie obiektu uŜytkownikowi do eksploatacji. 

3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu 
technologicznego (jeśli był zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być 
właściwie udokumentowane. 

4. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego. MoŜe on korzystać z opinii komisji w  

    tym celu powołanej, złoŜonej z rzeczoznawców i przedstawicieli uŜytkownika oraz kompetentnych organów. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentów  

    potrzebnych do naleŜytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru:  

       - oświadczenie o zakończeniu robót 

       - umowy z uzupełnieniami i uzgodnieniami 

       - protokołów  z dokonanych pomiarów, prób montaŜowych i prac rozruchowych, 

       - dziennika budowy (robót), 

       - ewentualnych opinii rzeczoznawców, 

       - projektów z naniesionymi poprawkami 

 6.  Przy dokonywaniu odbioru końcowego naleŜy: 

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami  

   technicznymi wykonania, normami i przepisami, 

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

  montaŜowych, sprawdzając przy tym wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w tych protokołach, 

- stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i moŜe być uŜytkowany  

   lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez: upowaŜnionych  przedstawicieli   

    zamawiającego, przekazującego wykonaną robotę (obiekt) oraz osoby uczestniczące w czynnościach odbioru.  

    Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz  

    uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego upowaŜniają do przyjęcia obiektu do 
eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przypadku przeciwnym –  

    odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót). 

9.  Rozliczenie prac towarzyszących 

Prace towarzyszące przedstawiono w p. 1.3 

Prace towarzyszące będą przedmiotem odbiorów częściowych. Odbiory częściowe opisano w p. 8.3. 

Prace towarzyszące wyszczególnione w p.1.3  będą rozliczone na ogólnych zasadach przyjętych w umowie 

na realizację robót. 
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10.  Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Rozporządzenia 

10.2.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami. 

10.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 

10.2.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemów oceny 

zgodności deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu                             

i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728) 

10.2.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat                        

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107/98  

poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 

10.2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uŜytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072) 

10.2.6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 

169/2003, poz. 1650) 

10.2.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401) 

10.2.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912). 

10.3 Normy 

10.3.1 PN-EN 12464-1 : 2011       Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

                                                          Część  1 Miejsca pracy we wnętrzu.  
10.3.2 PN-EN 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony, w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 

Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów 

zewnętrznych. 
10.3.3 PN-EN 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 
10.3.4 PN-EN 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
10.3.5 PN-EN 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
10.3.6 PN-EN 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
10.3.7  PN-EN 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
10.3.8  PN-EN 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
10.3.9 PN-EN 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
10.3.10 PN-EN 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem 

elektrycznym. 
10.3.11 PN-EN 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym.  
10.3.12 PN-EN 60364-4-482:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 

Ochrona przeciwpoŜarowa. 
10.3.13 PN-EN 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
10.3.14 PN-EN 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
10.3.15 PN-EN 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 

10.3.16 PN-EN 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

10.3.17 PN-EN 60364-5-534:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

10.3.18 PN-EN 60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 

odłączenia izolacyjnego i łączenia. 

10.3.19 PN-EN 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

10.3.20 PN-EN 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie 
odbiorcze. 

10.3.21 PN-EN 60364-5-559:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe. 

10.3.22 PN-EN 60364-7-701:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub basen 

natryskowy. 
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