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CZESC OPISOWA

1. Dane wstepne
1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Miastem
Stotecznym Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie, ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa, a Spotkg Cywilng: Studio Budowlane ,UNITY” z siedzibg przy
ul. Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest dach oraz zelbetowe
elementy konstrukcyjne budynku hali sportowe] przy ul. Podskarbifskiej 11 w
Warszawie.

Celem opracowania jest wykonanie robot zabezpieczajgcych polegajacych na
remoncie dachu oraz zelbetowych elementéw konstrukcyjnych budynku, ktére sg
niezbedne ze wzgledu na zagrozenie istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem
zabytku.

1.3. Zakres robdét budowlanych

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujacy zakres robét budowlanych:
0 roboty rozbiérkowe:
» demontaz obrébek blacharskich dachu oraz gzymséw na fragmentach
objetych pracami remontowymi,
» rozbiérka komindéw oraz kanatéw wentylacyjnych do poziomu potaci dachu,
» demontaz wpustow odwodnienia dachu,
= rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego z papy,
» demontaz instalacji odgromowej;
0 roboty remontowe:
= wykonanie nowego pokrycia dachu:
oczyszczenie powierzchni dachu,
zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym pod pape,
wykonanie warstwy papy podktadowej,
utozenie warstwy papy wierzchniego krycia;
*= remont komindéw:
— przemurowanie komindéw oraz kanatow wentylacyjnych do poziomu
pofaci dachu,
— wykonanie tynku cementowego na siatce Rabitza,
- dwukrotne malowanie farbg silikonowg w kolorze biatym,
- wykonanie nowych zelbetowych czap kominowych,
- montaz nowych stalowych nasad kominowych oraz kanatéw
wentylacyjnych;




»= wykonanie nowego odwodnienia dachu:
- montaz nowych wpustéw dachowych,
= remont zelbetowych elementéw konstrukcyjnych w budynku (stupy, stropy,
podciggi):
- rozbiodrka istniejgcej warstwy korka w czesci hali w poziomie parteru,
wskazanej w czesci rysunkowej,
— odbicie wszystkich stabych tynkow (pierwotnych i wtornych),
- mechaniczne i hydrotechniczne oczyszczenie elementéw
zelbetowych oraz podkucie odstonietego zbrojenia,
— zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
- wykonanie warstwy kontaktowej,
- reprofilacja elementdéw zelbetowych zaprawg naprawcza,
»= wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej;
= wymiana instalacji odgromowej (projekt instalacji odgromowej zawiera
tom I1).

2. Ogolny opis budynku

Przedmiotowy  budynek hali  sportowej usytuowany jest przy
ul. Podskarbinskiej 11 w Warszawie. Budynek zostat wzniesiony w latach 1938-1939.

Hala sportowa zlokalizowana jest w sgsiedztwie ulicy Podskarbinskiej i
Stanistawowskiej, zas od strony potnocno-zachodniej sasiaduje z nieuzytkowanym
torem kolarskim klubu sportowego ,Orzet”.

Przedmiotowa hala sportowa stanowigca przyktad nowoczesnej architektury w
stylu Le Corbusiera zostata zaprojektowana przez Macieja Nowickiego i Zbigniewa
Karpinskiego. Jest to obiekt trzykondygnacyjny w catosci podpiwniczony. Jako obiekt
uzytecznosci publicznej, z nurtu inwestycji zwigzanych ze sportem, turystykg i
krajoznawstwem, realizowanych w latach 1918-1939 stanowi $wiadectwo epoki o
walorze historycznym i architektonicznym.

Budynek wpisany jest w rejestru zabytkébw m. st. Warszawy pod nr A-1269
decyzjg z dnia 16.10.2014r.

Fot. 1. Widok elewaciji frontowej hali



Fot. 2. Widok elewacji bocznej hali

3. Konstrukcja i wyko nczenie obiektu

Konstrukcja budynku zelbetowa. Ustrdj nosny stanowig cztery jednonawowe
ramy, w rozstawie osiowym co 4,50 m, na ktérych wsparte sg stropy typu
Ackermanna, stanowigce sufit hali. Przekrycie dachu stanowi zelbetowy strop
skrzynkowy o tgcznej grubosci 39 cm. Wypetnienie $cian pomiedzy stupami z cegty
ceramicznej petnej.

Dach budynku dwuspadowy, kryty papa.

Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej. Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

Kominy w budynku murowane z cegly ceramicznej petnej, otynkowane, czapy
kominowe betonowe.

Stolarka okienna w budynku z PCV. Drzwi wejsciowe stalowe.

4.  Ocena stanu technicznego elementéw przeznaczonyc  h do remontu

Podczas wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego poszczegoinych
elementéw konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych przeznaczonych do remontu.

Przyjete kryteria ogolne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementow
obiektu przedstawiono w tablicy ponizej:



Klasyfikacja stanu Proc.
Lp. technicznego zuzycie Kryterium oceny
elementu elementu
Element  (lub rodzaj konstrukciji, wykonhczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
1 Bardzo dobry 0-15 wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wlasciwosci  wbudowanych  materiatow
odpowiadajg wymogom normy.
Element utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
2 Zadawalajacy 16-30 biezacy polegajgcy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.
. W elementach wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki
3 Sredni 31-50 niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny.
W elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
4 Zly 51-70 Cechy i wiasciwosci wbudowanych materialdbw majg

obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana.

Przyjete kryteria pomocnicze dla okreslenia zuzycia gtdwnych elementow
obiektu przedstawiono w tablicy ponizej:

Klasyfikacja stanu Proc.
Lp. technicznego zuzycie Kryterium oceny
elementu elementu

1 | Bardzo dobry 0-15 Deformac;e nie wystepujg. Elementy nosne E)deW|adajq
wymaganiom normowym. Mogg wystepowac drobne rysy

2 | zadawalajacy 16-30 O(_jc_hylenle od p02|omu_ma}e. Nlel!czne ’uszkodzenla )
miejscowe bez znaczenia na bezpieczenstwo konstrukcji

3 | Sredni 31-40 Qc_ichylenla od poziomu i pionu nieco yweksze. Pekniecia
$cian zewnetrznych, korozja elementéw stalowych
Wystepujg powierzchniowe i wgtebne korozje. Znaczne

4 |z powyzej 40 odchylenie od poziomu i pionu. Liczne pekniecia, mate

zniszczenia. Cechy i wkasciwosci wbudowanych
materiatow w stosunku do nowych - duzo nizsze.

4.1. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu stanowi papa na lepiku.

Stan techniczny pokrycia dachowego okresla sie jako zty, wykazujgcy znaczne
zuzycie eksploatacyjne. Stwierdzono wystepowanie spekan oraz nieszczelnosci
pokrycia. Widoczne zastoje wodne na powierzchni oraz porazenie biologiczne.
Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny.




Fot. 3. Widok pokrycia dachu

4.2. Kominy

Kominy budynku wykonane jako murowane z cegly ceramicznej peinej,
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, z czapami betonowymi.

Stan techniczny kominéw oraz kanatéw wentylacyjnych okresla sie jako zly.
Widoczne znaczne uszkodzenia cegiet, spekania muru, ubytki spoin, w wielu
miejscach brak nasad kanatow wentylacyjnych. Celowy jest remont kapitalny.
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Fot. 4. Widok komina



4.3. Obroébki blacharskie, odwodnienie

Obrobki blacharskie oraz wpusty dachowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej.

Stan techniczny obrobek blacharskich ocenia sie jako zty. Obrobki
zdeformowane, nieszczelne, miejscami skorodowane. Wpusty dachowe niedrozne,
zle wyprofilowany spadek dachu w kierunku wpustéw. Wymagany remont kapitalny.

4.4. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa w ztym stanie technicznym. Miejscami skorodowana,
kwalifikuje sie w catosci do wymiany.

4.5. Zelbetowe elementy konstrukcyjne

Stan techniczny ram oraz stupow w poziomie parteru okresla sie jako
zadowalajgcy. Na powierzchni elementow widoczne S$lady tuszczenia powlok
malarskich, nie stanowigce zagrozenia dla konstrukcji.

Stan techniczny stropu nad czescig socjalng hali, po zdjeciu warstwy korka,
wykazuje brak otuliny pretéw. Prety zbrojeniowe w stanie zadowalajgcym, bez
widocznych oznak korozji. Konieczne jest usuniecie warstwy korka oraz wykonanie
warstwy zapewniajgcej wkasciwe otulenie pretow zbrojeniowych.

Fot. 5. Widok fragmentu stropu hali

Stan techniczny stupow oraz podciggdbw w poziomie piwnic jest zréznicowany.
W wielu miejscach stan techniczny nalezy okresli¢ jako zadowalajgcy, z widocznymi
luszczacymi sie powlokami malarskimi, jednak bez znacznych uszkodzen. W
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przewazajgcej czesci pomieszczeh piwnicznych widoczne sg odspojenia warstwy
otuliny pretow zbrojeniowych, odstoniete zbrojenie z oznakami korozji, oraz znaczne
wykwity soli i zawilgocenie. W tych miejscach konieczne jest wykonanie
kompleksowej reprofilacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia.

Fot. 6. Widok fragmentu podciggu przeznaczonego do reprofilaciji

Elementy konstrukcyjne, fragmenty stupéw oraz podciggbw narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych wykazujg znaczne spekania tynkéw oraz
odspojenia warstwy otuliny pretéw. Celowy jest remont kapitalny polegajgcy na
usunieciu catosci odspojonych wypraw tynkarskich i wykonaniu systemowej naprawy
zelbetu.

Fot. 7. Widok fragmentu podciggu od strony zewnetrznej



5. Roboty rozbiorkowe

Rozbiorce podlegajg istniejgce obrobki blacharskie w zakresie objetym
przedmiotowym remontem, pokrycie dachu, wpusty dachowe, kominy oraz instalacja
odgromowa.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne
rozeznanie budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
wykonaé¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu
robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzgdzen do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogoélnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa robo6t rozbidérkowych wszystkie przejscia i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢. Pracownikow zatrudnionych przy
robotach rozbiorkowych powinno sie zaopatrzyé w odziez roboczg, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac¢ w dobrym
stanie. Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ wpltyw na nieprzerwane
uzytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyc.

Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach w pryzmach. Materiat
rozbiorkowy nalezy na biezgco usuwaé poza obrys budynku.

Znajdujgce sie w poblizu elementy nie podlegajgce rozbiorce lub demontazowi
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych
powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi lub obejscia.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowigzany
jest wykonywaé kurtyny ostaniajgce strefe prowadzenia robot.

6. Roboty remontowe
6.1. Remont pokrycia dachu

Projektuje sie wykonanie nowego dwuwarstwowego pokrycia dachowego po
rozbiorce istniejgcego pokrycia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi ponizej oraz
wytycznymi producenta. Wykonawca robo6t powinien posiada¢ doswiadczenie
w wykonywaniu tego typu pokry¢ dachowych.

Gruntowanie podio za betonowego

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu powierzchni dachu, w celu polepszenia
przyczepnosci poditoza powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ srodkiem gruntujgcym pod
pape. Srodki gruntujgce nalezy wcieraé za pomocg szczotki lub watka w suche,
czyste i dojrzate podtoze.
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Monta z kominkow wentylacyjnych

W miejscach planowanego ustawiania kominkoéw wentylacyjnych nalezy
wycig¢ otwory w uktadanej warstwie papy. Pape nalezy dokiadnie zgrza¢ do
kotnierza kominka i1 podtoza. Styk papy z wlotem kominka nalezy uszczelnia¢ kitem
twardoplastycznym. Jeden kominek na 30-50 m? powierzchni dachu.

Warstwa podktadowa (zgrzewana)

Jako warstwe podktadowg nalezy zastosowac pape modyfikowang SBS na
osnowie z tkaniny szklanej. Pape nalezy zgrzewaé na catej powierzchni do podtoza.
Zaktady boczne o szerokosci 10 cm, zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw
bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 12-15 c¢cm po
uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape
modyfikowang SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej, z mineralng posypkg
gruboziarnistg, gr. 5,2 mm. Pape nalezy zgrzewa¢ na catej powierzchni do papy
podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej
(8 cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm.
Zaktady czotowe zgrzewaC na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac¢ posypkag
mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

Uwagi:

- wrejonie komindw stosowac izokliny;

- pape uktada¢ prostopadle do spadku potaci. Zakonczenia odcinkow papy
podcinac¢ skosnie. Zaktad papy winien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w
karcie technicznej producenta stosowanej papy (min. 15 cm);

- obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm.
Obrébki winny by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. Winny wystawa¢ poza
obrys chronionego elementu 4 cm oraz powinny by¢ zakonczone kapinosem.

6.2. Remont kominéw

Ze wzgledu na zly stan techniczny projektuje sie przemurowanie kominéw do
poziomu potaci dachu. Nastepnie nalezy otynkowaé elewacje komindéw tynkiem
cementowym wzmocnionym siatkg stalowg. Malowac farbg silikonowg w kolorze
biatym.

Istniejgce czapy kominowe nalezy rozebra¢. Nowe czapy kominowe wykonac¢
jako zelbetowe gr. min. 12 cm zbrojone siatkg pretow @ 8 mm co 10 cm. Od gory
wykona¢ warstwe papy, np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS, a nastepnie
wykonaé obrdobki blacharskie.
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6.3. Wymiana odwodnienia dachu

Projektuje sie wymiane istniejgcych wpustéw dachowych. Przed montazem
nowych wpustow nalezy dokona¢ udroznienia istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz
wyprofilowania spadkow poszycia dachu w kierunku do wpustu, w celu zapewnienia
prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych.

6.4. Naprawa zelbetowych elementow konstrukcyjnych

Naprawe elementéw Zzelbetowych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w kartach technicznych producenta systemu naprawczego. Naprawiane
powierzchnie nalezy oczysci¢ metodami mechanicznymi z luznych czesci. Usung¢
odspojone otuliny, luzne fragmenty betonu i sku¢ tynk poza naprawiany fragment.
Srednia przyczepno$é oczyszczonej powierzchni nie moze byé mniejsza niz 1,5
N/mm2, najmniejsza dopuszczalna wartos¢ pojedynczego pomiaru: 1,0 N/mma2.
Nastepnie odku¢ skorodowane zbrojenie na catej dlugosci wystepowania korozji oraz
sku¢ popekany beton az do zdrowej warstwy. Skorodowane zbrojenie powinno by¢
catkowicie odkryte, aby umozliwi¢ jego dokladne oczyszczenie. Nalezy przy tym
uwazacé, aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretéw. Krawedzie ubytkow nalezy
sfazowac pod katem 45°. Odstoniete zbrojenie oczysci¢ mechanicznie. Bezposrednio
po oczyszczeniu zbrojenia nalezy pomalowaé systemowym materialem
antykorozyjnym. Preparat nalez nanosi¢ po usunieciu korozji ze zbrojenia, przy
pomocy pedzla. Pierwszg warstwe preparatu nalezy nanies¢ doktadnie przykrywajgc
catg powierzchnie zbrojenia. Gdy tylko ta warstwa stwardnieje (po ok. 3 godzinach w
temperaturze +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%) mozna dokonaé
natozenia drugiej warstwy, rowniez na calg powierzchnie. Do kolejnych etapéw pracy
mozna przystgpi¢ po uptywie ok. 2 godzin od nalozenia drugiej warstwy zaprawy
preparatu.

Nalezy sprawdzi¢ kazdy pret w naprawianym obszarze. Jezeli ktérykolwiek
pret zbrojenia gldwnego jest nieciggty, zostat przerwany lub korozja zniszczyta ponad
20% jego przekroju, pret ten uwaza sie za nienosny i jego wspotprace w przekroju
zelbetowym uznaje sie za nieskuteczng. W takim przypadku nalezy wykué¢ bruzde w
sgsiedztwie tego preta, na calej szerokosci stropu, umiesci¢ w niej pret zbrojeniowy
#12, pret pomalowaé¢ systemowym materiatem antykorozyjno-szczepnym, a bruzde
uzupetni¢ zaprawg naprawcza.

Przed natozeniem zaprawy kontaktowej powierzchnie ubytkow nalezy obficie
zwilzy¢. W momencie aplikacji preparatu podioza muszg by¢ w stanie matowo-
wilgotnym. Swieza zaprawa nadaje sie do obrobki w ciggu 30 -60 min (w
temperaturze +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%). Wymieszany szlam
powstaty z przygotowanej zaprawy kontaktowej, nanies¢ przy pomocy krotkowtosego
pedzla i wetrze¢ w matowo-wilgotne podtoze. Nastepnie natozy¢ zaprawe naprawczg
metodg ,Swiezo na swiezo” na zaprawe kontaktowg. Preparat moze by¢ nanoszony
w warstwie o0 grubosci od 5-40 mm. Po naciggnieciu swiezej zaprawy ha
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powierzchnie, mozna jg odpowiednio ksztalttowac, przy pomocy drewnianej pacy do
zacierania lub pacy z tworzywa sztucznego. Warstwy o grubosci do 30 mm mogg by¢
wykonywane w jednym cyklu pracy. Przy warstwach grubszych na powierzchniach
pionowych i w obszarach nadbudéw zalecane jest naktadanie zaprawy naprawczej w
kilku warstwach. Wbudowanie nastepnej warstwy moze nastgpi¢ wowczas, gdy
materiat poprzedniej warstwy jest jeszcze wilgotny. Gdy materiat poprzedniej warstwy
przeschnie, natozenie nastepnej warstwy mozliwe jest tylko w potgczeniu z
ponownym zastosowaniem zaprawy kontaktowej. Element po reprofilacji powinien
mie¢ ksztalt mozliwie prostokagtny i powierzchnie zréwnang. Natozong zaprawe
naprawczg w czasie 3 dni nalezy chroni¢ wtasciwymi sposobami przed zbyt szybkag
utratg wilgoci i przed mrozem. Dla unikniecia tworzenia sie peknie¢, zaprawe
renowacyjng chroni¢ odpowiednimi srodkami przed szybkim oddawaniem wody.
Zastosowanie produktéw hamujgcych parowanie jako alternatywy dla zwyklych
sposobow zabezpieczajgcych przed zbyt szybkg utratg wilgoci, jak przykrycie
powierzchni lub jej nawilzanie, jest mozliwe tylko wtedy, gdy nie przewiduje sie
dalszej obrobki natozonych warstw.

Uwaga:
Wszystkie produkty stosowane do naprawy elementéw zelbetowych powinny byé
skladnikami jednego systemu renowacyjnego posiadajgcego aprobate. Prace
wykonywaé zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach technicznych producenta
systemu.

6.5. Wymiana obrdbek blacharskich

Projektuje sie wymiane wszystkich obrébek blacharskich: dachu, gzymsow.

Wykona¢ nowe obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
o minimalnej grubosci 0,55 mm. Obrobki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico
Sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty
elewacje przed zaciekami wody opadowe,;.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegding
uwage, ze powinny one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy nie kfas¢
bezposrednio na beton lub tynk oraz na materiaty zawierajgce siarke.

7.  Wytyczne wykonawcze

Wszystkie prace remontowe wykonywaé nalezy zgodnie z kartami
technicznymi producenta materiatow.

Ocene elementow po ich przygotowaniu do remontu wykonywa¢ mogg jedynie
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane. Odpowiednie informacje oraz decyzje w
zakresie prowadzonego remontu nalezy zapisywac w dzienniku budowy.
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8. Wymagania BHP

Projektowane prace bedg prowadzone w nieuzytkowanym budynku. Stan
istniejgcy zostat zidentyfikowany na podstawie wizji lokalnych i pomiaréw.

Zespoly montazowe powinny byC¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji
urzadzenh transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadaé
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na
wymagang dokfadnos¢ robot remontowych zaleca sie, aby zespoly robocze byly
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych
projektem.

Rejon robot budowlanych powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0so6b
postronnych.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w :

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

9. Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegélny charakter robo6t powinny by¢ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikow i pod nadzorem technicznym.

Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego prowadzonego przez
wykonawce roboét, wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem osob
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

10. Zalecenia ko ncowe

» Ostateczne wymiary zweryfikowac¢ na budowie.

* W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub kolizji nieprzewidzianych w projekcie
nalezy powiadomié projektanta.

* Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiadac
wiasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

+ Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twércy. W szystkie zmiany
materialowe wymagaj g zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é
realizacji poszczegoélnych obiektow

Zakres prac obejmuje:
0 roboty rozbiérkowe:
» demontaz obrobek blacharskich dachu oraz gzymséw na fragmentach
objetych pracami remontowymi,
= rozbidrka kominow oraz kanatow wentylacyjnych do poziomu potaci dachu,
» demontaz wpustow odwodnienia dachu,
» rozbibrka istniejgcego pokrycia dachowego z papy,
» demontaz instalacji odgromowej;
0 roboty remontowe:
= wykonanie nowego pokrycia dachu:
— oczyszczenie powierzchni dachu,
— zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym pod pape,
— wykonanie warstwy papy podktadowej,
— ulozenie warstwy papy wierzchniego krycia;
= remont komindw:
— przemurowanie komindéw oraz kanatow wentylacyjnych do poziomu
potaci dachu,
— wykonanie tynku cementowego na siatce Rabitza,
— dwukrotne malowanie farbg silikonowg w kolorze biatym,
— wykonanie nowych zelbetowych czap kominowych,
- montaz nowych stalowych nasad kominowych oraz kanatéw
wentylacyjnych;
= wykonanie nowego odwodnienia dachu:
— montaz nowych wpustéw dachowych,
= remont zelbetowych elementow konstrukcyjnych w budynku (stupy, stropy,
podciggi):
- rozbiorka istniejgcej warstwy korka w czesci hali w poziomie parteru,
wskazanej w czesci rysunkowej,
— odbicie wszystkich stabych tynkow (pierwotnych i wtornych),
- mechaniczne i hydrotechniczne oczyszczenie elementéw
zelbetowych oraz podkucie odstonietego zbrojenia,
— zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
— wykonanie warstwy kontaktowej,
- reprofilacja elementéw zelbetowych zaprawg naprawcza,
= wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej;
= wymiana instalacji odgromowej (projekt instalacji odgromowej zawiera
tom II).
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Kolejnos¢ realizacji obiektow:
- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie jedynie przedmiotowy budynek.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

terenu, ktére mog a

Na przyleglym terenie nie stwierdzono elementoéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas
slajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz

realizacji rob6t budowlanych, okre

miejsce i czas ich wyst gpienia

Rodzaj zagro zenia

Miejsce

Czas wyst gpienia

Skala zagr ozenia

Uderzenie
spadajgcym
odtamkiem

- bezposrednie
otoczenie rejonu
robét budowlanych

- roboty rozbiérkowe
- czyszczenie

Zagrozenie dla
robotnikéw
budowlanych oraz
0s0b znajdujgcych sie
w bezposrednim
sasiedztwie budynku.

Porazenie pradem

- dach
- rusztowania

- W czasie robot
rozbiérkowych

- W czasie prac
dekarskich z uzyciem
elektronarzedzi

Zagrozenie obejmuje
robotnikéw
wykonujgcych roboty
budowlane.

Przygniecenie
ciezkim elementem

- bezposrednie
otoczenie rejonu
robét budowlanych
- rusztowania

- W czasie robo6t
rozbiérkowych

- w czasie roztadunku
i zatadunku
elementéw

Zagrozenie obejmuje
robotnikow
wykonujacych roboty
budowlane.

Upadek z wysokosci

- rusztowania stojgce
- dach

- W czasie montazu i
demontazu rusztowan
- W czasie pracy na
rusztowaniach

- W czasie prac na
dachu

Zagrozenie obejmuje
pojedynczych
robotnikéw
wykonujacych roboty
budowlane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz

instrukta

zu pracownikéw przed

nych

Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robot zaleca sie, aby zespoty robocze byty

przeszkolone zaréwno

przewidzianych projektem.

Roboty

budowlane

prowadzic

teoretycznie

przestrzegajgc

jak i praktycznie

przepisy

w zakresie robot

zawarte W:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteqo 2003 r. w Sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj €, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Na czas prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed
dostepem os6b postronnych.

Nie  magazynowa¢  materialtbw  budowlanych na  drogach
ewakuacyjnych.

Materialy budowlane zmagazynowa¢ na placu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Wyznaczy¢ stanowisko przygotowania elementow drewnianych.
Transport materiatbw wykonywaé¢ tylko po wyznaczonych przez
kierownika budowy drogach oraz przy uzyciu sprawnych $rodkow
technicznych.

W czasie powstaniu pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ po drogach
ewakuacji ogolnej na zewnagtrz budynku.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z p6zn. zm.).

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany robét zabezpieczajgcych w budynku hali sportowej przy
ul. Podskarbinskiej 11 w Warszawie, ktoére sg niezbedne ze wzgledu na zagrozenie istotnym
uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku, sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Tytut Naukowy - Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Leszek Tischner nr ewid. 157/2002
Sprawdzajacy mgr inz. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09
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CZESC OPISOWA

1. Dane wstepne
1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Miastem
Stotecznym Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie, ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa, a Spotkg Cywilng: Studio Budowlane ,UNITY” z siedzibg przy
ul. Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest dach oraz zelbetowe
elementy konstrukcyjne budynku hali sportowe] przy ul. Podskarbifskiej 11 w
Warszawie.

Celem opracowania jest wykonanie robot zabezpieczajgcych polegajacych na
remoncie dachu oraz zelbetowych elementéw konstrukcyjnych budynku, ktére sg
niezbedne ze wzgledu na zagrozenie istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem
zabytku.

1.3. Zakres robdét budowlanych

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujacy zakres robét budowlanych:
0 roboty rozbiérkowe:
» demontaz obrébek blacharskich dachu oraz gzymséw na fragmentach
objetych pracami remontowymi,
» rozbiérka komindéw oraz kanatéw wentylacyjnych do poziomu potaci dachu,
» demontaz wpustow odwodnienia dachu,
= rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego z papy,
» demontaz instalacji odgromowej;
0 roboty remontowe:
= wykonanie nowego pokrycia dachu:
oczyszczenie powierzchni dachu,
zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym pod pape,
wykonanie warstwy papy podktadowej,
utozenie warstwy papy wierzchniego krycia;
*= remont komindéw:
— przemurowanie komindéw oraz kanatow wentylacyjnych do poziomu
pofaci dachu,
— wykonanie tynku cementowego na siatce Rabitza,
- dwukrotne malowanie farbg silikonowg w kolorze biatym,
- wykonanie nowych zelbetowych czap kominowych,
- montaz nowych stalowych nasad kominowych oraz kanatéw
wentylacyjnych;




»= wykonanie nowego odwodnienia dachu:
- montaz nowych wpustéw dachowych,
= remont zelbetowych elementéw konstrukcyjnych w budynku (stupy, stropy,
podciggi):
- rozbiodrka istniejgcej warstwy korka w czesci hali w poziomie parteru,
wskazanej w czesci rysunkowej,
— odbicie wszystkich stabych tynkow (pierwotnych i wtornych),
- mechaniczne i hydrotechniczne oczyszczenie elementéw
zelbetowych oraz podkucie odstonietego zbrojenia,
— zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
- wykonanie warstwy kontaktowej,
- reprofilacja elementdéw zelbetowych zaprawg naprawcza,
»= wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej;
= wymiana instalacji odgromowej (projekt instalacji odgromowej zawiera
tom I1).

2. Ogolny opis budynku

Przedmiotowy  budynek hali  sportowej usytuowany jest przy
ul. Podskarbinskiej 11 w Warszawie. Budynek zostat wzniesiony w latach 1938-1939.

Hala sportowa zlokalizowana jest w sgsiedztwie ulicy Podskarbinskiej i
Stanistawowskiej, zas od strony potnocno-zachodniej sasiaduje z nieuzytkowanym
torem kolarskim klubu sportowego ,Orzet”.

Przedmiotowa hala sportowa stanowigca przyktad nowoczesnej architektury w
stylu Le Corbusiera zostata zaprojektowana przez Macieja Nowickiego i Zbigniewa
Karpinskiego. Jest to obiekt trzykondygnacyjny w catosci podpiwniczony. Jako obiekt
uzytecznosci publicznej, z nurtu inwestycji zwigzanych ze sportem, turystykg i
krajoznawstwem, realizowanych w latach 1918-1939 stanowi $wiadectwo epoki o
walorze historycznym i architektonicznym.

Budynek wpisany jest w rejestru zabytkébw m. st. Warszawy pod nr A-1269
decyzjg z dnia 16.10.2014r.

Fot. 1. Widok elewaciji frontowej hali



Fot. 2. Widok elewacji bocznej hali

3. Konstrukcja i wyko nczenie obiektu

Konstrukcja budynku zelbetowa. Ustrdj nosny stanowig cztery jednonawowe
ramy, w rozstawie osiowym co 4,50 m, na ktérych wsparte sg stropy typu
Ackermanna, stanowigce sufit hali. Przekrycie dachu stanowi zelbetowy strop
skrzynkowy o tgcznej grubosci 39 cm. Wypetnienie $cian pomiedzy stupami z cegty
ceramicznej petnej.

Dach budynku dwuspadowy, kryty papa.

Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej. Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

Kominy w budynku murowane z cegly ceramicznej petnej, otynkowane, czapy
kominowe betonowe.

Stolarka okienna w budynku z PCV. Drzwi wejsciowe stalowe.

4.  Ocena stanu technicznego elementéw przeznaczonyc  h do remontu

Podczas wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego poszczegoinych
elementéw konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych przeznaczonych do remontu.

Przyjete kryteria ogolne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementow
obiektu przedstawiono w tablicy ponizej:



Klasyfikacja stanu Proc.
Lp. technicznego zuzycie Kryterium oceny
elementu elementu
Element  (lub rodzaj konstrukciji, wykonhczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
1 Bardzo dobry 0-15 wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wlasciwosci  wbudowanych  materiatow
odpowiadajg wymogom normy.
Element utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
2 Zadawalajacy 16-30 biezacy polegajgcy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.
. W elementach wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki
3 Sredni 31-50 niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny.
W elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
4 Zly 51-70 Cechy i wiasciwosci wbudowanych materialdbw majg

obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana.

Przyjete kryteria pomocnicze dla okreslenia zuzycia gtdwnych elementow
obiektu przedstawiono w tablicy ponizej:

Klasyfikacja stanu Proc.
Lp. technicznego zuzycie Kryterium oceny
elementu elementu

1 | Bardzo dobry 0-15 Deformac;e nie wystepujg. Elementy nosne E)deW|adajq
wymaganiom normowym. Mogg wystepowac drobne rysy

2 | zadawalajacy 16-30 O(_jc_hylenle od p02|omu_ma}e. Nlel!czne ’uszkodzenla )
miejscowe bez znaczenia na bezpieczenstwo konstrukcji

3 | Sredni 31-40 Qc_ichylenla od poziomu i pionu nieco yweksze. Pekniecia
$cian zewnetrznych, korozja elementéw stalowych
Wystepujg powierzchniowe i wgtebne korozje. Znaczne

4 |z powyzej 40 odchylenie od poziomu i pionu. Liczne pekniecia, mate

zniszczenia. Cechy i wkasciwosci wbudowanych
materiatow w stosunku do nowych - duzo nizsze.

4.1. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu stanowi papa na lepiku.

Stan techniczny pokrycia dachowego okresla sie jako zty, wykazujgcy znaczne
zuzycie eksploatacyjne. Stwierdzono wystepowanie spekan oraz nieszczelnosci
pokrycia. Widoczne zastoje wodne na powierzchni oraz porazenie biologiczne.
Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny.




Fot. 3. Widok pokrycia dachu

4.2. Kominy

Kominy budynku wykonane jako murowane z cegly ceramicznej peinej,
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, z czapami betonowymi.

Stan techniczny kominéw oraz kanatéw wentylacyjnych okresla sie jako zly.
Widoczne znaczne uszkodzenia cegiet, spekania muru, ubytki spoin, w wielu
miejscach brak nasad kanatow wentylacyjnych. Celowy jest remont kapitalny.

ML

Fot. 4. Widok komina



4.3. Obroébki blacharskie, odwodnienie

Obrobki blacharskie oraz wpusty dachowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej.

Stan techniczny obrobek blacharskich ocenia sie jako zty. Obrobki
zdeformowane, nieszczelne, miejscami skorodowane. Wpusty dachowe niedrozne,
zle wyprofilowany spadek dachu w kierunku wpustéw. Wymagany remont kapitalny.

4.4. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa w ztym stanie technicznym. Miejscami skorodowana,
kwalifikuje sie w catosci do wymiany.

4.5. Zelbetowe elementy konstrukcyjne

Stan techniczny ram oraz stupow w poziomie parteru okresla sie jako
zadowalajgcy. Na powierzchni elementow widoczne S$lady tuszczenia powlok
malarskich, nie stanowigce zagrozenia dla konstrukcji.

Stan techniczny stropu nad czescig socjalng hali, po zdjeciu warstwy korka,
wykazuje brak otuliny pretéw. Prety zbrojeniowe w stanie zadowalajgcym, bez
widocznych oznak korozji. Konieczne jest usuniecie warstwy korka oraz wykonanie
warstwy zapewniajgcej wkasciwe otulenie pretow zbrojeniowych.

Fot. 5. Widok fragmentu stropu hali

Stan techniczny stupow oraz podciggdbw w poziomie piwnic jest zréznicowany.
W wielu miejscach stan techniczny nalezy okresli¢ jako zadowalajgcy, z widocznymi
luszczacymi sie powlokami malarskimi, jednak bez znacznych uszkodzen. W
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przewazajgcej czesci pomieszczeh piwnicznych widoczne sg odspojenia warstwy
otuliny pretow zbrojeniowych, odstoniete zbrojenie z oznakami korozji, oraz znaczne
wykwity soli i zawilgocenie. W tych miejscach konieczne jest wykonanie
kompleksowej reprofilacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia.

Fot. 6. Widok fragmentu podciggu przeznaczonego do reprofilaciji

Elementy konstrukcyjne, fragmenty stupéw oraz podciggbw narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych wykazujg znaczne spekania tynkéw oraz
odspojenia warstwy otuliny pretéw. Celowy jest remont kapitalny polegajgcy na
usunieciu catosci odspojonych wypraw tynkarskich i wykonaniu systemowej naprawy
zelbetu.

Fot. 7. Widok fragmentu podciggu od strony zewnetrznej



5. Roboty rozbiorkowe

Rozbiorce podlegajg istniejgce obrobki blacharskie w zakresie objetym
przedmiotowym remontem, pokrycie dachu, wpusty dachowe, kominy oraz instalacja
odgromowa.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne
rozeznanie budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
wykonaé¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu
robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzgdzen do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogoélnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa robo6t rozbidérkowych wszystkie przejscia i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢. Pracownikow zatrudnionych przy
robotach rozbiorkowych powinno sie zaopatrzyé w odziez roboczg, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac¢ w dobrym
stanie. Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ wpltyw na nieprzerwane
uzytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyc.

Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach w pryzmach. Materiat
rozbiorkowy nalezy na biezgco usuwaé poza obrys budynku.

Znajdujgce sie w poblizu elementy nie podlegajgce rozbiorce lub demontazowi
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych
powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi lub obejscia.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowigzany
jest wykonywaé kurtyny ostaniajgce strefe prowadzenia robot.

6. Roboty remontowe
6.1. Remont pokrycia dachu

Projektuje sie wykonanie nowego dwuwarstwowego pokrycia dachowego po
rozbiorce istniejgcego pokrycia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi ponizej oraz
wytycznymi producenta. Wykonawca robo6t powinien posiada¢ doswiadczenie
w wykonywaniu tego typu pokry¢ dachowych.

Gruntowanie podio za betonowego

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu powierzchni dachu, w celu polepszenia
przyczepnosci poditoza powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ srodkiem gruntujgcym pod
pape. Srodki gruntujgce nalezy wcieraé za pomocg szczotki lub watka w suche,
czyste i dojrzate podtoze.
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Monta z kominkow wentylacyjnych

W miejscach planowanego ustawiania kominkoéw wentylacyjnych nalezy
wycig¢ otwory w uktadanej warstwie papy. Pape nalezy dokiadnie zgrza¢ do
kotnierza kominka i1 podtoza. Styk papy z wlotem kominka nalezy uszczelnia¢ kitem
twardoplastycznym. Jeden kominek na 30-50 m? powierzchni dachu.

Warstwa podktadowa (zgrzewana)

Jako warstwe podktadowg nalezy zastosowac pape modyfikowang SBS na
osnowie z tkaniny szklanej. Pape nalezy zgrzewaé na catej powierzchni do podtoza.
Zaktady boczne o szerokosci 10 cm, zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw
bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 12-15 c¢cm po
uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape
modyfikowang SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej, z mineralng posypkg
gruboziarnistg, gr. 5,2 mm. Pape nalezy zgrzewa¢ na catej powierzchni do papy
podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej
(8 cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm.
Zaktady czotowe zgrzewaC na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac¢ posypkag
mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

Uwagi:

- wrejonie komindw stosowac izokliny;

- pape uktada¢ prostopadle do spadku potaci. Zakonczenia odcinkow papy
podcinac¢ skosnie. Zaktad papy winien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w
karcie technicznej producenta stosowanej papy (min. 15 cm);

- obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm.
Obrébki winny by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. Winny wystawa¢ poza
obrys chronionego elementu 4 cm oraz powinny by¢ zakonczone kapinosem.

6.2. Remont kominéw

Ze wzgledu na zly stan techniczny projektuje sie przemurowanie kominéw do
poziomu potaci dachu. Nastepnie nalezy otynkowaé elewacje komindéw tynkiem
cementowym wzmocnionym siatkg stalowg. Malowac farbg silikonowg w kolorze
biatym.

Istniejgce czapy kominowe nalezy rozebra¢. Nowe czapy kominowe wykonac¢
jako zelbetowe gr. min. 12 cm zbrojone siatkg pretow @ 8 mm co 10 cm. Od gory
wykona¢ warstwe papy, np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS, a nastepnie
wykonaé obrdobki blacharskie.
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6.3. Wymiana odwodnienia dachu

Projektuje sie wymiane istniejgcych wpustéw dachowych. Przed montazem
nowych wpustow nalezy dokona¢ udroznienia istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz
wyprofilowania spadkow poszycia dachu w kierunku do wpustu, w celu zapewnienia
prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych.

6.4. Naprawa zelbetowych elementow konstrukcyjnych

Naprawe elementéw Zzelbetowych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w kartach technicznych producenta systemu naprawczego. Naprawiane
powierzchnie nalezy oczysci¢ metodami mechanicznymi z luznych czesci. Usung¢
odspojone otuliny, luzne fragmenty betonu i sku¢ tynk poza naprawiany fragment.
Srednia przyczepno$é oczyszczonej powierzchni nie moze byé mniejsza niz 1,5
N/mm2, najmniejsza dopuszczalna wartos¢ pojedynczego pomiaru: 1,0 N/mma2.
Nastepnie odku¢ skorodowane zbrojenie na catej dlugosci wystepowania korozji oraz
sku¢ popekany beton az do zdrowej warstwy. Skorodowane zbrojenie powinno by¢
catkowicie odkryte, aby umozliwi¢ jego dokladne oczyszczenie. Nalezy przy tym
uwazacé, aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretéw. Krawedzie ubytkow nalezy
sfazowac pod katem 45°. Odstoniete zbrojenie oczysci¢ mechanicznie. Bezposrednio
po oczyszczeniu zbrojenia nalezy pomalowaé systemowym materialem
antykorozyjnym. Preparat nalez nanosi¢ po usunieciu korozji ze zbrojenia, przy
pomocy pedzla. Pierwszg warstwe preparatu nalezy nanies¢ doktadnie przykrywajgc
catg powierzchnie zbrojenia. Gdy tylko ta warstwa stwardnieje (po ok. 3 godzinach w
temperaturze +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%) mozna dokonaé
natozenia drugiej warstwy, rowniez na calg powierzchnie. Do kolejnych etapéw pracy
mozna przystgpi¢ po uptywie ok. 2 godzin od nalozenia drugiej warstwy zaprawy
preparatu.

Nalezy sprawdzi¢ kazdy pret w naprawianym obszarze. Jezeli ktérykolwiek
pret zbrojenia gldwnego jest nieciggty, zostat przerwany lub korozja zniszczyta ponad
20% jego przekroju, pret ten uwaza sie za nienosny i jego wspotprace w przekroju
zelbetowym uznaje sie za nieskuteczng. W takim przypadku nalezy wykué¢ bruzde w
sgsiedztwie tego preta, na calej szerokosci stropu, umiesci¢ w niej pret zbrojeniowy
#12, pret pomalowaé¢ systemowym materiatem antykorozyjno-szczepnym, a bruzde
uzupetni¢ zaprawg naprawcza.

Przed natozeniem zaprawy kontaktowej powierzchnie ubytkow nalezy obficie
zwilzy¢. W momencie aplikacji preparatu podioza muszg by¢ w stanie matowo-
wilgotnym. Swieza zaprawa nadaje sie do obrobki w ciggu 30 -60 min (w
temperaturze +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%). Wymieszany szlam
powstaty z przygotowanej zaprawy kontaktowej, nanies¢ przy pomocy krotkowtosego
pedzla i wetrze¢ w matowo-wilgotne podtoze. Nastepnie natozy¢ zaprawe naprawczg
metodg ,Swiezo na swiezo” na zaprawe kontaktowg. Preparat moze by¢ nanoszony
w warstwie o0 grubosci od 5-40 mm. Po naciggnieciu swiezej zaprawy ha

12



powierzchnie, mozna jg odpowiednio ksztalttowac, przy pomocy drewnianej pacy do
zacierania lub pacy z tworzywa sztucznego. Warstwy o grubosci do 30 mm mogg by¢
wykonywane w jednym cyklu pracy. Przy warstwach grubszych na powierzchniach
pionowych i w obszarach nadbudéw zalecane jest naktadanie zaprawy naprawczej w
kilku warstwach. Wbudowanie nastepnej warstwy moze nastgpi¢ wowczas, gdy
materiat poprzedniej warstwy jest jeszcze wilgotny. Gdy materiat poprzedniej warstwy
przeschnie, natozenie nastepnej warstwy mozliwe jest tylko w potgczeniu z
ponownym zastosowaniem zaprawy kontaktowej. Element po reprofilacji powinien
mie¢ ksztalt mozliwie prostokagtny i powierzchnie zréwnang. Natozong zaprawe
naprawczg w czasie 3 dni nalezy chroni¢ wtasciwymi sposobami przed zbyt szybkag
utratg wilgoci i przed mrozem. Dla unikniecia tworzenia sie peknie¢, zaprawe
renowacyjng chroni¢ odpowiednimi srodkami przed szybkim oddawaniem wody.
Zastosowanie produktéw hamujgcych parowanie jako alternatywy dla zwyklych
sposobow zabezpieczajgcych przed zbyt szybkg utratg wilgoci, jak przykrycie
powierzchni lub jej nawilzanie, jest mozliwe tylko wtedy, gdy nie przewiduje sie
dalszej obrobki natozonych warstw.

Uwaga:
Wszystkie produkty stosowane do naprawy elementéw zelbetowych powinny byé
skladnikami jednego systemu renowacyjnego posiadajgcego aprobate. Prace
wykonywaé zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach technicznych producenta
systemu.

6.5. Wymiana obrdbek blacharskich

Projektuje sie wymiane wszystkich obrébek blacharskich: dachu, gzymsow.

Wykona¢ nowe obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
o minimalnej grubosci 0,55 mm. Obrobki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico
Sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty
elewacje przed zaciekami wody opadowe,;.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegding
uwage, ze powinny one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy nie kfas¢
bezposrednio na beton lub tynk oraz na materiaty zawierajgce siarke.

7.  Wytyczne wykonawcze

Wszystkie prace remontowe wykonywaé nalezy zgodnie z kartami
technicznymi producenta materiatow.

Ocene elementow po ich przygotowaniu do remontu wykonywa¢ mogg jedynie
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane. Odpowiednie informacje oraz decyzje w
zakresie prowadzonego remontu nalezy zapisywac w dzienniku budowy.
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8. Wymagania BHP

Projektowane prace bedg prowadzone w nieuzytkowanym budynku. Stan
istniejgcy zostat zidentyfikowany na podstawie wizji lokalnych i pomiaréw.

Zespoly montazowe powinny byC¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji
urzadzenh transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadaé
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na
wymagang dokfadnos¢ robot remontowych zaleca sie, aby zespoly robocze byly
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych
projektem.

Rejon robot budowlanych powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0so6b
postronnych.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w :

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

9. Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegélny charakter robo6t powinny by¢ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikow i pod nadzorem technicznym.

Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego prowadzonego przez
wykonawce roboét, wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem osob
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

10. Zalecenia ko ncowe

» Ostateczne wymiary zweryfikowac¢ na budowie.

* W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub kolizji nieprzewidzianych w projekcie
nalezy powiadomié projektanta.

* Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiadac
wiasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

+ Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twércy. W szystkie zmiany
materialowe wymagaj g zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é
realizacji poszczegoélnych obiektow

Zakres prac obejmuje:
0 roboty rozbiérkowe:
» demontaz obrobek blacharskich dachu oraz gzymséw na fragmentach
objetych pracami remontowymi,
= rozbidrka kominow oraz kanatow wentylacyjnych do poziomu potaci dachu,
» demontaz wpustow odwodnienia dachu,
» rozbibrka istniejgcego pokrycia dachowego z papy,
» demontaz instalacji odgromowej;
0 roboty remontowe:
= wykonanie nowego pokrycia dachu:
— oczyszczenie powierzchni dachu,
— zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym pod pape,
— wykonanie warstwy papy podktadowej,
— ulozenie warstwy papy wierzchniego krycia;
= remont komindw:
— przemurowanie komindéw oraz kanatow wentylacyjnych do poziomu
potaci dachu,
— wykonanie tynku cementowego na siatce Rabitza,
— dwukrotne malowanie farbg silikonowg w kolorze biatym,
— wykonanie nowych zelbetowych czap kominowych,
- montaz nowych stalowych nasad kominowych oraz kanatéw
wentylacyjnych;
= wykonanie nowego odwodnienia dachu:
— montaz nowych wpustéw dachowych,
= remont zelbetowych elementow konstrukcyjnych w budynku (stupy, stropy,
podciggi):
- rozbiorka istniejgcej warstwy korka w czesci hali w poziomie parteru,
wskazanej w czesci rysunkowej,
— odbicie wszystkich stabych tynkow (pierwotnych i wtornych),
- mechaniczne i hydrotechniczne oczyszczenie elementéw
zelbetowych oraz podkucie odstonietego zbrojenia,
— zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
— wykonanie warstwy kontaktowej,
- reprofilacja elementéw zelbetowych zaprawg naprawcza,
= wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej;
= wymiana instalacji odgromowej (projekt instalacji odgromowej zawiera
tom II).
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Kolejnos¢ realizacji obiektow:
- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie jedynie przedmiotowy budynek.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

terenu, ktére mog a

Na przyleglym terenie nie stwierdzono elementoéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas
slajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz

realizacji rob6t budowlanych, okre

miejsce i czas ich wyst gpienia

Rodzaj zagro zenia

Miejsce

Czas wyst gpienia

Skala zagr ozenia

Uderzenie
spadajgcym
odtamkiem

- bezposrednie
otoczenie rejonu
robét budowlanych

- roboty rozbiérkowe
- czyszczenie

Zagrozenie dla
robotnikéw
budowlanych oraz
0s0b znajdujgcych sie
w bezposrednim
sasiedztwie budynku.

Porazenie pradem

- dach
- rusztowania

- W czasie robot
rozbiérkowych

- W czasie prac
dekarskich z uzyciem
elektronarzedzi

Zagrozenie obejmuje
robotnikéw
wykonujgcych roboty
budowlane.

Przygniecenie
ciezkim elementem

- bezposrednie
otoczenie rejonu
robét budowlanych
- rusztowania

- W czasie robo6t
rozbiérkowych

- w czasie roztadunku
i zatadunku
elementéw

Zagrozenie obejmuje
robotnikow
wykonujacych roboty
budowlane.

Upadek z wysokosci

- rusztowania stojgce
- dach

- W czasie montazu i
demontazu rusztowan
- W czasie pracy na
rusztowaniach

- W czasie prac na
dachu

Zagrozenie obejmuje
pojedynczych
robotnikéw
wykonujacych roboty
budowlane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz

instrukta

zu pracownikéw przed

nych

Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robot zaleca sie, aby zespoty robocze byty

przeszkolone zaréwno

przewidzianych projektem.

Roboty

budowlane

prowadzic

teoretycznie

przestrzegajgc

jak i praktycznie

przepisy

w zakresie robot

zawarte W:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteqo 2003 r. w Sprawie

17




bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj €, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Na czas prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed
dostepem os6b postronnych.

Nie  magazynowa¢  materialtbw  budowlanych na  drogach
ewakuacyjnych.

Materialy budowlane zmagazynowa¢ na placu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Wyznaczy¢ stanowisko przygotowania elementow drewnianych.
Transport materiatbw wykonywaé¢ tylko po wyznaczonych przez
kierownika budowy drogach oraz przy uzyciu sprawnych $rodkow
technicznych.

W czasie powstaniu pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ po drogach
ewakuacji ogolnej na zewnagtrz budynku.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z p6zn. zm.).

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany robét zabezpieczajgcych w budynku hali sportowej przy
ul. Podskarbinskiej 11 w Warszawie, ktoére sg niezbedne ze wzgledu na zagrozenie istotnym
uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku, sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Tytut Naukowy - Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Leszek Tischner nr ewid. 157/2002
Sprawdzajacy mgr inz. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09
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CZESC OPISOWA

1. Dane wstepne
1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Miastem
Stotecznym Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie, ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa, a Spotkg Cywilng: Studio Budowlane ,UNITY” z siedzibg przy
ul. Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest dach oraz zelbetowe
elementy konstrukcyjne budynku hali sportowe] przy ul. Podskarbifskiej 11 w
Warszawie.

Celem opracowania jest wykonanie robot zabezpieczajgcych polegajacych na
remoncie dachu oraz zelbetowych elementéw konstrukcyjnych budynku, ktére sg
niezbedne ze wzgledu na zagrozenie istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem
zabytku.

1.3. Zakres robdét budowlanych

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujacy zakres robét budowlanych:
0 roboty rozbiérkowe:
» demontaz obrébek blacharskich dachu oraz gzymséw na fragmentach
objetych pracami remontowymi,
» rozbiérka komindéw oraz kanatéw wentylacyjnych do poziomu potaci dachu,
» demontaz wpustow odwodnienia dachu,
= rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego z papy,
» demontaz instalacji odgromowej;
0 roboty remontowe:
= wykonanie nowego pokrycia dachu:
oczyszczenie powierzchni dachu,
zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym pod pape,
wykonanie warstwy papy podktadowej,
utozenie warstwy papy wierzchniego krycia;
*= remont komindéw:
— przemurowanie komindéw oraz kanatow wentylacyjnych do poziomu
pofaci dachu,
— wykonanie tynku cementowego na siatce Rabitza,
- dwukrotne malowanie farbg silikonowg w kolorze biatym,
- wykonanie nowych zelbetowych czap kominowych,
- montaz nowych stalowych nasad kominowych oraz kanatéw
wentylacyjnych;




»= wykonanie nowego odwodnienia dachu:
- montaz nowych wpustéw dachowych,
= remont zelbetowych elementéw konstrukcyjnych w budynku (stupy, stropy,
podciggi):
- rozbiodrka istniejgcej warstwy korka w czesci hali w poziomie parteru,
wskazanej w czesci rysunkowej,
— odbicie wszystkich stabych tynkow (pierwotnych i wtornych),
- mechaniczne i hydrotechniczne oczyszczenie elementéw
zelbetowych oraz podkucie odstonietego zbrojenia,
— zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
- wykonanie warstwy kontaktowej,
- reprofilacja elementdéw zelbetowych zaprawg naprawcza,
»= wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej;
= wymiana instalacji odgromowej (projekt instalacji odgromowej zawiera
tom I1).

2. Ogolny opis budynku

Przedmiotowy  budynek hali  sportowej usytuowany jest przy
ul. Podskarbinskiej 11 w Warszawie. Budynek zostat wzniesiony w latach 1938-1939.

Hala sportowa zlokalizowana jest w sgsiedztwie ulicy Podskarbinskiej i
Stanistawowskiej, zas od strony potnocno-zachodniej sasiaduje z nieuzytkowanym
torem kolarskim klubu sportowego ,Orzet”.

Przedmiotowa hala sportowa stanowigca przyktad nowoczesnej architektury w
stylu Le Corbusiera zostata zaprojektowana przez Macieja Nowickiego i Zbigniewa
Karpinskiego. Jest to obiekt trzykondygnacyjny w catosci podpiwniczony. Jako obiekt
uzytecznosci publicznej, z nurtu inwestycji zwigzanych ze sportem, turystykg i
krajoznawstwem, realizowanych w latach 1918-1939 stanowi $wiadectwo epoki o
walorze historycznym i architektonicznym.

Budynek wpisany jest w rejestru zabytkébw m. st. Warszawy pod nr A-1269
decyzjg z dnia 16.10.2014r.

Fot. 1. Widok elewaciji frontowej hali



Fot. 2. Widok elewacji bocznej hali

3. Konstrukcja i wyko nczenie obiektu

Konstrukcja budynku zelbetowa. Ustrdj nosny stanowig cztery jednonawowe
ramy, w rozstawie osiowym co 4,50 m, na ktérych wsparte sg stropy typu
Ackermanna, stanowigce sufit hali. Przekrycie dachu stanowi zelbetowy strop
skrzynkowy o tgcznej grubosci 39 cm. Wypetnienie $cian pomiedzy stupami z cegty
ceramicznej petnej.

Dach budynku dwuspadowy, kryty papa.

Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej. Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

Kominy w budynku murowane z cegly ceramicznej petnej, otynkowane, czapy
kominowe betonowe.

Stolarka okienna w budynku z PCV. Drzwi wejsciowe stalowe.

4.  Ocena stanu technicznego elementéw przeznaczonyc  h do remontu

Podczas wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego poszczegoinych
elementéw konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych przeznaczonych do remontu.

Przyjete kryteria ogolne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementow
obiektu przedstawiono w tablicy ponizej:



Klasyfikacja stanu Proc.
Lp. technicznego zuzycie Kryterium oceny
elementu elementu
Element  (lub rodzaj konstrukciji, wykonhczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
1 Bardzo dobry 0-15 wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wlasciwosci  wbudowanych  materiatow
odpowiadajg wymogom normy.
Element utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
2 Zadawalajacy 16-30 biezacy polegajgcy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.
. W elementach wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki
3 Sredni 31-50 niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny.
W elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
4 Zly 51-70 Cechy i wiasciwosci wbudowanych materialdbw majg

obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana.

Przyjete kryteria pomocnicze dla okreslenia zuzycia gtdwnych elementow
obiektu przedstawiono w tablicy ponizej:

Klasyfikacja stanu Proc.
Lp. technicznego zuzycie Kryterium oceny
elementu elementu

1 | Bardzo dobry 0-15 Deformac;e nie wystepujg. Elementy nosne E)deW|adajq
wymaganiom normowym. Mogg wystepowac drobne rysy

2 | zadawalajacy 16-30 O(_jc_hylenle od p02|omu_ma}e. Nlel!czne ’uszkodzenla )
miejscowe bez znaczenia na bezpieczenstwo konstrukcji

3 | Sredni 31-40 Qc_ichylenla od poziomu i pionu nieco yweksze. Pekniecia
$cian zewnetrznych, korozja elementéw stalowych
Wystepujg powierzchniowe i wgtebne korozje. Znaczne

4 |z powyzej 40 odchylenie od poziomu i pionu. Liczne pekniecia, mate

zniszczenia. Cechy i wkasciwosci wbudowanych
materiatow w stosunku do nowych - duzo nizsze.

4.1. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu stanowi papa na lepiku.

Stan techniczny pokrycia dachowego okresla sie jako zty, wykazujgcy znaczne
zuzycie eksploatacyjne. Stwierdzono wystepowanie spekan oraz nieszczelnosci
pokrycia. Widoczne zastoje wodne na powierzchni oraz porazenie biologiczne.
Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny.




Fot. 3. Widok pokrycia dachu

4.2. Kominy

Kominy budynku wykonane jako murowane z cegly ceramicznej peinej,
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, z czapami betonowymi.

Stan techniczny kominéw oraz kanatéw wentylacyjnych okresla sie jako zly.
Widoczne znaczne uszkodzenia cegiet, spekania muru, ubytki spoin, w wielu
miejscach brak nasad kanatow wentylacyjnych. Celowy jest remont kapitalny.

ML

Fot. 4. Widok komina



4.3. Obroébki blacharskie, odwodnienie

Obrobki blacharskie oraz wpusty dachowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej.

Stan techniczny obrobek blacharskich ocenia sie jako zty. Obrobki
zdeformowane, nieszczelne, miejscami skorodowane. Wpusty dachowe niedrozne,
zle wyprofilowany spadek dachu w kierunku wpustéw. Wymagany remont kapitalny.

4.4. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa w ztym stanie technicznym. Miejscami skorodowana,
kwalifikuje sie w catosci do wymiany.

4.5. Zelbetowe elementy konstrukcyjne

Stan techniczny ram oraz stupow w poziomie parteru okresla sie jako
zadowalajgcy. Na powierzchni elementow widoczne S$lady tuszczenia powlok
malarskich, nie stanowigce zagrozenia dla konstrukcji.

Stan techniczny stropu nad czescig socjalng hali, po zdjeciu warstwy korka,
wykazuje brak otuliny pretéw. Prety zbrojeniowe w stanie zadowalajgcym, bez
widocznych oznak korozji. Konieczne jest usuniecie warstwy korka oraz wykonanie
warstwy zapewniajgcej wkasciwe otulenie pretow zbrojeniowych.

Fot. 5. Widok fragmentu stropu hali

Stan techniczny stupow oraz podciggdbw w poziomie piwnic jest zréznicowany.
W wielu miejscach stan techniczny nalezy okresli¢ jako zadowalajgcy, z widocznymi
luszczacymi sie powlokami malarskimi, jednak bez znacznych uszkodzen. W
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przewazajgcej czesci pomieszczeh piwnicznych widoczne sg odspojenia warstwy
otuliny pretow zbrojeniowych, odstoniete zbrojenie z oznakami korozji, oraz znaczne
wykwity soli i zawilgocenie. W tych miejscach konieczne jest wykonanie
kompleksowej reprofilacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia.

Fot. 6. Widok fragmentu podciggu przeznaczonego do reprofilaciji

Elementy konstrukcyjne, fragmenty stupéw oraz podciggbw narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych wykazujg znaczne spekania tynkéw oraz
odspojenia warstwy otuliny pretéw. Celowy jest remont kapitalny polegajgcy na
usunieciu catosci odspojonych wypraw tynkarskich i wykonaniu systemowej naprawy
zelbetu.

Fot. 7. Widok fragmentu podciggu od strony zewnetrznej



5. Roboty rozbiorkowe

Rozbiorce podlegajg istniejgce obrobki blacharskie w zakresie objetym
przedmiotowym remontem, pokrycie dachu, wpusty dachowe, kominy oraz instalacja
odgromowa.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne
rozeznanie budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
wykonaé¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu
robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzgdzen do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogoélnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa robo6t rozbidérkowych wszystkie przejscia i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢. Pracownikow zatrudnionych przy
robotach rozbiorkowych powinno sie zaopatrzyé w odziez roboczg, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac¢ w dobrym
stanie. Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ wpltyw na nieprzerwane
uzytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyc.

Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach w pryzmach. Materiat
rozbiorkowy nalezy na biezgco usuwaé poza obrys budynku.

Znajdujgce sie w poblizu elementy nie podlegajgce rozbiorce lub demontazowi
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych
powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi lub obejscia.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowigzany
jest wykonywaé kurtyny ostaniajgce strefe prowadzenia robot.

6. Roboty remontowe
6.1. Remont pokrycia dachu

Projektuje sie wykonanie nowego dwuwarstwowego pokrycia dachowego po
rozbiorce istniejgcego pokrycia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi ponizej oraz
wytycznymi producenta. Wykonawca robo6t powinien posiada¢ doswiadczenie
w wykonywaniu tego typu pokry¢ dachowych.

Gruntowanie podio za betonowego

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu powierzchni dachu, w celu polepszenia
przyczepnosci poditoza powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ srodkiem gruntujgcym pod
pape. Srodki gruntujgce nalezy wcieraé za pomocg szczotki lub watka w suche,
czyste i dojrzate podtoze.
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Monta z kominkow wentylacyjnych

W miejscach planowanego ustawiania kominkoéw wentylacyjnych nalezy
wycig¢ otwory w uktadanej warstwie papy. Pape nalezy dokiadnie zgrza¢ do
kotnierza kominka i1 podtoza. Styk papy z wlotem kominka nalezy uszczelnia¢ kitem
twardoplastycznym. Jeden kominek na 30-50 m? powierzchni dachu.

Warstwa podktadowa (zgrzewana)

Jako warstwe podktadowg nalezy zastosowac pape modyfikowang SBS na
osnowie z tkaniny szklanej. Pape nalezy zgrzewaé na catej powierzchni do podtoza.
Zaktady boczne o szerokosci 10 cm, zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw
bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 12-15 c¢cm po
uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape
modyfikowang SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej, z mineralng posypkg
gruboziarnistg, gr. 5,2 mm. Pape nalezy zgrzewa¢ na catej powierzchni do papy
podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej
(8 cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm.
Zaktady czotowe zgrzewaC na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac¢ posypkag
mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

Uwagi:

- wrejonie komindw stosowac izokliny;

- pape uktada¢ prostopadle do spadku potaci. Zakonczenia odcinkow papy
podcinac¢ skosnie. Zaktad papy winien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w
karcie technicznej producenta stosowanej papy (min. 15 cm);

- obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm.
Obrébki winny by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. Winny wystawa¢ poza
obrys chronionego elementu 4 cm oraz powinny by¢ zakonczone kapinosem.

6.2. Remont kominéw

Ze wzgledu na zly stan techniczny projektuje sie przemurowanie kominéw do
poziomu potaci dachu. Nastepnie nalezy otynkowaé elewacje komindéw tynkiem
cementowym wzmocnionym siatkg stalowg. Malowac farbg silikonowg w kolorze
biatym.

Istniejgce czapy kominowe nalezy rozebra¢. Nowe czapy kominowe wykonac¢
jako zelbetowe gr. min. 12 cm zbrojone siatkg pretow @ 8 mm co 10 cm. Od gory
wykona¢ warstwe papy, np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS, a nastepnie
wykonaé obrdobki blacharskie.
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6.3. Wymiana odwodnienia dachu

Projektuje sie wymiane istniejgcych wpustéw dachowych. Przed montazem
nowych wpustow nalezy dokona¢ udroznienia istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz
wyprofilowania spadkow poszycia dachu w kierunku do wpustu, w celu zapewnienia
prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych.

6.4. Naprawa zelbetowych elementow konstrukcyjnych

Naprawe elementéw Zzelbetowych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w kartach technicznych producenta systemu naprawczego. Naprawiane
powierzchnie nalezy oczysci¢ metodami mechanicznymi z luznych czesci. Usung¢
odspojone otuliny, luzne fragmenty betonu i sku¢ tynk poza naprawiany fragment.
Srednia przyczepno$é oczyszczonej powierzchni nie moze byé mniejsza niz 1,5
N/mm2, najmniejsza dopuszczalna wartos¢ pojedynczego pomiaru: 1,0 N/mma2.
Nastepnie odku¢ skorodowane zbrojenie na catej dlugosci wystepowania korozji oraz
sku¢ popekany beton az do zdrowej warstwy. Skorodowane zbrojenie powinno by¢
catkowicie odkryte, aby umozliwi¢ jego dokladne oczyszczenie. Nalezy przy tym
uwazacé, aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretéw. Krawedzie ubytkow nalezy
sfazowac pod katem 45°. Odstoniete zbrojenie oczysci¢ mechanicznie. Bezposrednio
po oczyszczeniu zbrojenia nalezy pomalowaé systemowym materialem
antykorozyjnym. Preparat nalez nanosi¢ po usunieciu korozji ze zbrojenia, przy
pomocy pedzla. Pierwszg warstwe preparatu nalezy nanies¢ doktadnie przykrywajgc
catg powierzchnie zbrojenia. Gdy tylko ta warstwa stwardnieje (po ok. 3 godzinach w
temperaturze +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%) mozna dokonaé
natozenia drugiej warstwy, rowniez na calg powierzchnie. Do kolejnych etapéw pracy
mozna przystgpi¢ po uptywie ok. 2 godzin od nalozenia drugiej warstwy zaprawy
preparatu.

Nalezy sprawdzi¢ kazdy pret w naprawianym obszarze. Jezeli ktérykolwiek
pret zbrojenia gldwnego jest nieciggty, zostat przerwany lub korozja zniszczyta ponad
20% jego przekroju, pret ten uwaza sie za nienosny i jego wspotprace w przekroju
zelbetowym uznaje sie za nieskuteczng. W takim przypadku nalezy wykué¢ bruzde w
sgsiedztwie tego preta, na calej szerokosci stropu, umiesci¢ w niej pret zbrojeniowy
#12, pret pomalowaé¢ systemowym materiatem antykorozyjno-szczepnym, a bruzde
uzupetni¢ zaprawg naprawcza.

Przed natozeniem zaprawy kontaktowej powierzchnie ubytkow nalezy obficie
zwilzy¢. W momencie aplikacji preparatu podioza muszg by¢ w stanie matowo-
wilgotnym. Swieza zaprawa nadaje sie do obrobki w ciggu 30 -60 min (w
temperaturze +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%). Wymieszany szlam
powstaty z przygotowanej zaprawy kontaktowej, nanies¢ przy pomocy krotkowtosego
pedzla i wetrze¢ w matowo-wilgotne podtoze. Nastepnie natozy¢ zaprawe naprawczg
metodg ,Swiezo na swiezo” na zaprawe kontaktowg. Preparat moze by¢ nanoszony
w warstwie o0 grubosci od 5-40 mm. Po naciggnieciu swiezej zaprawy ha
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powierzchnie, mozna jg odpowiednio ksztalttowac, przy pomocy drewnianej pacy do
zacierania lub pacy z tworzywa sztucznego. Warstwy o grubosci do 30 mm mogg by¢
wykonywane w jednym cyklu pracy. Przy warstwach grubszych na powierzchniach
pionowych i w obszarach nadbudéw zalecane jest naktadanie zaprawy naprawczej w
kilku warstwach. Wbudowanie nastepnej warstwy moze nastgpi¢ wowczas, gdy
materiat poprzedniej warstwy jest jeszcze wilgotny. Gdy materiat poprzedniej warstwy
przeschnie, natozenie nastepnej warstwy mozliwe jest tylko w potgczeniu z
ponownym zastosowaniem zaprawy kontaktowej. Element po reprofilacji powinien
mie¢ ksztalt mozliwie prostokagtny i powierzchnie zréwnang. Natozong zaprawe
naprawczg w czasie 3 dni nalezy chroni¢ wtasciwymi sposobami przed zbyt szybkag
utratg wilgoci i przed mrozem. Dla unikniecia tworzenia sie peknie¢, zaprawe
renowacyjng chroni¢ odpowiednimi srodkami przed szybkim oddawaniem wody.
Zastosowanie produktéw hamujgcych parowanie jako alternatywy dla zwyklych
sposobow zabezpieczajgcych przed zbyt szybkg utratg wilgoci, jak przykrycie
powierzchni lub jej nawilzanie, jest mozliwe tylko wtedy, gdy nie przewiduje sie
dalszej obrobki natozonych warstw.

Uwaga:
Wszystkie produkty stosowane do naprawy elementéw zelbetowych powinny byé
skladnikami jednego systemu renowacyjnego posiadajgcego aprobate. Prace
wykonywaé zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach technicznych producenta
systemu.

6.5. Wymiana obrdbek blacharskich

Projektuje sie wymiane wszystkich obrébek blacharskich: dachu, gzymsow.

Wykona¢ nowe obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
o minimalnej grubosci 0,55 mm. Obrobki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico
Sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty
elewacje przed zaciekami wody opadowe,;.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegding
uwage, ze powinny one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy nie kfas¢
bezposrednio na beton lub tynk oraz na materiaty zawierajgce siarke.

7.  Wytyczne wykonawcze

Wszystkie prace remontowe wykonywaé nalezy zgodnie z kartami
technicznymi producenta materiatow.

Ocene elementow po ich przygotowaniu do remontu wykonywa¢ mogg jedynie
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane. Odpowiednie informacje oraz decyzje w
zakresie prowadzonego remontu nalezy zapisywac w dzienniku budowy.
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8. Wymagania BHP

Projektowane prace bedg prowadzone w nieuzytkowanym budynku. Stan
istniejgcy zostat zidentyfikowany na podstawie wizji lokalnych i pomiaréw.

Zespoly montazowe powinny byC¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji
urzadzenh transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadaé
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na
wymagang dokfadnos¢ robot remontowych zaleca sie, aby zespoly robocze byly
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych
projektem.

Rejon robot budowlanych powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0so6b
postronnych.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w :

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

9. Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegélny charakter robo6t powinny by¢ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikow i pod nadzorem technicznym.

Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego prowadzonego przez
wykonawce roboét, wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem osob
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

10. Zalecenia ko ncowe

» Ostateczne wymiary zweryfikowac¢ na budowie.

* W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub kolizji nieprzewidzianych w projekcie
nalezy powiadomié projektanta.

* Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiadac
wiasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

+ Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twércy. W szystkie zmiany
materialowe wymagaj g zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é
realizacji poszczegoélnych obiektow

Zakres prac obejmuje:
0 roboty rozbiérkowe:
» demontaz obrobek blacharskich dachu oraz gzymséw na fragmentach
objetych pracami remontowymi,
= rozbidrka kominow oraz kanatow wentylacyjnych do poziomu potaci dachu,
» demontaz wpustow odwodnienia dachu,
» rozbibrka istniejgcego pokrycia dachowego z papy,
» demontaz instalacji odgromowej;
0 roboty remontowe:
= wykonanie nowego pokrycia dachu:
— oczyszczenie powierzchni dachu,
— zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym pod pape,
— wykonanie warstwy papy podktadowej,
— ulozenie warstwy papy wierzchniego krycia;
= remont komindw:
— przemurowanie komindéw oraz kanatow wentylacyjnych do poziomu
potaci dachu,
— wykonanie tynku cementowego na siatce Rabitza,
— dwukrotne malowanie farbg silikonowg w kolorze biatym,
— wykonanie nowych zelbetowych czap kominowych,
- montaz nowych stalowych nasad kominowych oraz kanatéw
wentylacyjnych;
= wykonanie nowego odwodnienia dachu:
— montaz nowych wpustéw dachowych,
= remont zelbetowych elementow konstrukcyjnych w budynku (stupy, stropy,
podciggi):
- rozbiorka istniejgcej warstwy korka w czesci hali w poziomie parteru,
wskazanej w czesci rysunkowej,
— odbicie wszystkich stabych tynkow (pierwotnych i wtornych),
- mechaniczne i hydrotechniczne oczyszczenie elementéw
zelbetowych oraz podkucie odstonietego zbrojenia,
— zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
— wykonanie warstwy kontaktowej,
- reprofilacja elementéw zelbetowych zaprawg naprawcza,
= wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej;
= wymiana instalacji odgromowej (projekt instalacji odgromowej zawiera
tom II).
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Kolejnos¢ realizacji obiektow:
- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie jedynie przedmiotowy budynek.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

terenu, ktére mog a

Na przyleglym terenie nie stwierdzono elementoéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas
slajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz

realizacji rob6t budowlanych, okre

miejsce i czas ich wyst gpienia

Rodzaj zagro zenia

Miejsce

Czas wyst gpienia

Skala zagr ozenia

Uderzenie
spadajgcym
odtamkiem

- bezposrednie
otoczenie rejonu
robét budowlanych

- roboty rozbiérkowe
- czyszczenie

Zagrozenie dla
robotnikéw
budowlanych oraz
0s0b znajdujgcych sie
w bezposrednim
sasiedztwie budynku.

Porazenie pradem

- dach
- rusztowania

- W czasie robot
rozbiérkowych

- W czasie prac
dekarskich z uzyciem
elektronarzedzi

Zagrozenie obejmuje
robotnikéw
wykonujgcych roboty
budowlane.

Przygniecenie
ciezkim elementem

- bezposrednie
otoczenie rejonu
robét budowlanych
- rusztowania

- W czasie robo6t
rozbiérkowych

- w czasie roztadunku
i zatadunku
elementéw

Zagrozenie obejmuje
robotnikow
wykonujacych roboty
budowlane.

Upadek z wysokosci

- rusztowania stojgce
- dach

- W czasie montazu i
demontazu rusztowan
- W czasie pracy na
rusztowaniach

- W czasie prac na
dachu

Zagrozenie obejmuje
pojedynczych
robotnikéw
wykonujacych roboty
budowlane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz

instrukta

zu pracownikéw przed

nych

Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robot zaleca sie, aby zespoty robocze byty

przeszkolone zaréwno

przewidzianych projektem.

Roboty

budowlane

prowadzic

teoretycznie

przestrzegajgc

jak i praktycznie

przepisy

w zakresie robot

zawarte W:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteqo 2003 r. w Sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj €, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Na czas prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed
dostepem os6b postronnych.

Nie  magazynowa¢  materialtbw  budowlanych na  drogach
ewakuacyjnych.

Materialy budowlane zmagazynowa¢ na placu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Wyznaczy¢ stanowisko przygotowania elementow drewnianych.
Transport materiatbw wykonywaé¢ tylko po wyznaczonych przez
kierownika budowy drogach oraz przy uzyciu sprawnych $rodkow
technicznych.

W czasie powstaniu pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ po drogach
ewakuacji ogolnej na zewnagtrz budynku.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z p6zn. zm.).

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany robét zabezpieczajgcych w budynku hali sportowej przy
ul. Podskarbinskiej 11 w Warszawie, ktoére sg niezbedne ze wzgledu na zagrozenie istotnym
uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku, sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Tytut Naukowy - Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Leszek Tischner nr ewid. 157/2002
Sprawdzajacy mgr inz. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09
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CZESC OPISOWA

1. Dane wstepne
1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Miastem
Stotecznym Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie, ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa, a Spotkg Cywilng: Studio Budowlane ,UNITY” z siedzibg przy
ul. Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest dach oraz zelbetowe
elementy konstrukcyjne budynku hali sportowe] przy ul. Podskarbifskiej 11 w
Warszawie.

Celem opracowania jest wykonanie robot zabezpieczajgcych polegajacych na
remoncie dachu oraz zelbetowych elementéw konstrukcyjnych budynku, ktére sg
niezbedne ze wzgledu na zagrozenie istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem
zabytku.

1.3. Zakres robdét budowlanych

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujacy zakres robét budowlanych:
0 roboty rozbiérkowe:
» demontaz obrébek blacharskich dachu oraz gzymséw na fragmentach
objetych pracami remontowymi,
» rozbiérka komindéw oraz kanatéw wentylacyjnych do poziomu potaci dachu,
» demontaz wpustow odwodnienia dachu,
= rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego z papy,
» demontaz instalacji odgromowej;
0 roboty remontowe:
= wykonanie nowego pokrycia dachu:
oczyszczenie powierzchni dachu,
zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym pod pape,
wykonanie warstwy papy podktadowej,
utozenie warstwy papy wierzchniego krycia;
*= remont komindéw:
— przemurowanie komindéw oraz kanatow wentylacyjnych do poziomu
pofaci dachu,
— wykonanie tynku cementowego na siatce Rabitza,
- dwukrotne malowanie farbg silikonowg w kolorze biatym,
- wykonanie nowych zelbetowych czap kominowych,
- montaz nowych stalowych nasad kominowych oraz kanatéw
wentylacyjnych;




»= wykonanie nowego odwodnienia dachu:
- montaz nowych wpustéw dachowych,
= remont zelbetowych elementéw konstrukcyjnych w budynku (stupy, stropy,
podciggi):
- rozbiodrka istniejgcej warstwy korka w czesci hali w poziomie parteru,
wskazanej w czesci rysunkowej,
— odbicie wszystkich stabych tynkow (pierwotnych i wtornych),
- mechaniczne i hydrotechniczne oczyszczenie elementéw
zelbetowych oraz podkucie odstonietego zbrojenia,
— zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
- wykonanie warstwy kontaktowej,
- reprofilacja elementdéw zelbetowych zaprawg naprawcza,
»= wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej;
= wymiana instalacji odgromowej (projekt instalacji odgromowej zawiera
tom I1).

2. Ogolny opis budynku

Przedmiotowy  budynek hali  sportowej usytuowany jest przy
ul. Podskarbinskiej 11 w Warszawie. Budynek zostat wzniesiony w latach 1938-1939.

Hala sportowa zlokalizowana jest w sgsiedztwie ulicy Podskarbinskiej i
Stanistawowskiej, zas od strony potnocno-zachodniej sasiaduje z nieuzytkowanym
torem kolarskim klubu sportowego ,Orzet”.

Przedmiotowa hala sportowa stanowigca przyktad nowoczesnej architektury w
stylu Le Corbusiera zostata zaprojektowana przez Macieja Nowickiego i Zbigniewa
Karpinskiego. Jest to obiekt trzykondygnacyjny w catosci podpiwniczony. Jako obiekt
uzytecznosci publicznej, z nurtu inwestycji zwigzanych ze sportem, turystykg i
krajoznawstwem, realizowanych w latach 1918-1939 stanowi $wiadectwo epoki o
walorze historycznym i architektonicznym.

Budynek wpisany jest w rejestru zabytkébw m. st. Warszawy pod nr A-1269
decyzjg z dnia 16.10.2014r.

Fot. 1. Widok elewaciji frontowej hali



Fot. 2. Widok elewacji bocznej hali

3. Konstrukcja i wyko nczenie obiektu

Konstrukcja budynku zelbetowa. Ustrdj nosny stanowig cztery jednonawowe
ramy, w rozstawie osiowym co 4,50 m, na ktérych wsparte sg stropy typu
Ackermanna, stanowigce sufit hali. Przekrycie dachu stanowi zelbetowy strop
skrzynkowy o tgcznej grubosci 39 cm. Wypetnienie $cian pomiedzy stupami z cegty
ceramicznej petnej.

Dach budynku dwuspadowy, kryty papa.

Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej. Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

Kominy w budynku murowane z cegly ceramicznej petnej, otynkowane, czapy
kominowe betonowe.

Stolarka okienna w budynku z PCV. Drzwi wejsciowe stalowe.

4.  Ocena stanu technicznego elementéw przeznaczonyc  h do remontu

Podczas wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego poszczegoinych
elementéw konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych przeznaczonych do remontu.

Przyjete kryteria ogolne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementow
obiektu przedstawiono w tablicy ponizej:



Klasyfikacja stanu Proc.
Lp. technicznego zuzycie Kryterium oceny
elementu elementu
Element  (lub rodzaj konstrukciji, wykonhczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
1 Bardzo dobry 0-15 wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wlasciwosci  wbudowanych  materiatow
odpowiadajg wymogom normy.
Element utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
2 Zadawalajacy 16-30 biezacy polegajgcy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.
. W elementach wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki
3 Sredni 31-50 niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny.
W elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
4 Zly 51-70 Cechy i wiasciwosci wbudowanych materialdbw majg

obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana.

Przyjete kryteria pomocnicze dla okreslenia zuzycia gtdwnych elementow
obiektu przedstawiono w tablicy ponizej:

Klasyfikacja stanu Proc.
Lp. technicznego zuzycie Kryterium oceny
elementu elementu

1 | Bardzo dobry 0-15 Deformac;e nie wystepujg. Elementy nosne E)deW|adajq
wymaganiom normowym. Mogg wystepowac drobne rysy

2 | zadawalajacy 16-30 O(_jc_hylenle od p02|omu_ma}e. Nlel!czne ’uszkodzenla )
miejscowe bez znaczenia na bezpieczenstwo konstrukcji

3 | Sredni 31-40 Qc_ichylenla od poziomu i pionu nieco yweksze. Pekniecia
$cian zewnetrznych, korozja elementéw stalowych
Wystepujg powierzchniowe i wgtebne korozje. Znaczne

4 |z powyzej 40 odchylenie od poziomu i pionu. Liczne pekniecia, mate

zniszczenia. Cechy i wkasciwosci wbudowanych
materiatow w stosunku do nowych - duzo nizsze.

4.1. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu stanowi papa na lepiku.

Stan techniczny pokrycia dachowego okresla sie jako zty, wykazujgcy znaczne
zuzycie eksploatacyjne. Stwierdzono wystepowanie spekan oraz nieszczelnosci
pokrycia. Widoczne zastoje wodne na powierzchni oraz porazenie biologiczne.
Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny.




Fot. 3. Widok pokrycia dachu

4.2. Kominy

Kominy budynku wykonane jako murowane z cegly ceramicznej peinej,
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, z czapami betonowymi.

Stan techniczny kominéw oraz kanatéw wentylacyjnych okresla sie jako zly.
Widoczne znaczne uszkodzenia cegiet, spekania muru, ubytki spoin, w wielu
miejscach brak nasad kanatow wentylacyjnych. Celowy jest remont kapitalny.

ML

Fot. 4. Widok komina



4.3. Obroébki blacharskie, odwodnienie

Obrobki blacharskie oraz wpusty dachowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej.

Stan techniczny obrobek blacharskich ocenia sie jako zty. Obrobki
zdeformowane, nieszczelne, miejscami skorodowane. Wpusty dachowe niedrozne,
zle wyprofilowany spadek dachu w kierunku wpustéw. Wymagany remont kapitalny.

4.4. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa w ztym stanie technicznym. Miejscami skorodowana,
kwalifikuje sie w catosci do wymiany.

4.5. Zelbetowe elementy konstrukcyjne

Stan techniczny ram oraz stupow w poziomie parteru okresla sie jako
zadowalajgcy. Na powierzchni elementow widoczne S$lady tuszczenia powlok
malarskich, nie stanowigce zagrozenia dla konstrukcji.

Stan techniczny stropu nad czescig socjalng hali, po zdjeciu warstwy korka,
wykazuje brak otuliny pretéw. Prety zbrojeniowe w stanie zadowalajgcym, bez
widocznych oznak korozji. Konieczne jest usuniecie warstwy korka oraz wykonanie
warstwy zapewniajgcej wkasciwe otulenie pretow zbrojeniowych.

Fot. 5. Widok fragmentu stropu hali

Stan techniczny stupow oraz podciggdbw w poziomie piwnic jest zréznicowany.
W wielu miejscach stan techniczny nalezy okresli¢ jako zadowalajgcy, z widocznymi
luszczacymi sie powlokami malarskimi, jednak bez znacznych uszkodzen. W
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przewazajgcej czesci pomieszczeh piwnicznych widoczne sg odspojenia warstwy
otuliny pretow zbrojeniowych, odstoniete zbrojenie z oznakami korozji, oraz znaczne
wykwity soli i zawilgocenie. W tych miejscach konieczne jest wykonanie
kompleksowej reprofilacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia.

Fot. 6. Widok fragmentu podciggu przeznaczonego do reprofilaciji

Elementy konstrukcyjne, fragmenty stupéw oraz podciggbw narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych wykazujg znaczne spekania tynkéw oraz
odspojenia warstwy otuliny pretéw. Celowy jest remont kapitalny polegajgcy na
usunieciu catosci odspojonych wypraw tynkarskich i wykonaniu systemowej naprawy
zelbetu.

Fot. 7. Widok fragmentu podciggu od strony zewnetrznej



5. Roboty rozbiorkowe

Rozbiorce podlegajg istniejgce obrobki blacharskie w zakresie objetym
przedmiotowym remontem, pokrycie dachu, wpusty dachowe, kominy oraz instalacja
odgromowa.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne
rozeznanie budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
wykonaé¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu
robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzgdzen do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogoélnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa robo6t rozbidérkowych wszystkie przejscia i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢. Pracownikow zatrudnionych przy
robotach rozbiorkowych powinno sie zaopatrzyé w odziez roboczg, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac¢ w dobrym
stanie. Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ wpltyw na nieprzerwane
uzytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyc.

Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach w pryzmach. Materiat
rozbiorkowy nalezy na biezgco usuwaé poza obrys budynku.

Znajdujgce sie w poblizu elementy nie podlegajgce rozbiorce lub demontazowi
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych
powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi lub obejscia.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowigzany
jest wykonywaé kurtyny ostaniajgce strefe prowadzenia robot.

6. Roboty remontowe
6.1. Remont pokrycia dachu

Projektuje sie wykonanie nowego dwuwarstwowego pokrycia dachowego po
rozbiorce istniejgcego pokrycia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi ponizej oraz
wytycznymi producenta. Wykonawca robo6t powinien posiada¢ doswiadczenie
w wykonywaniu tego typu pokry¢ dachowych.

Gruntowanie podio za betonowego

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu powierzchni dachu, w celu polepszenia
przyczepnosci poditoza powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ srodkiem gruntujgcym pod
pape. Srodki gruntujgce nalezy wcieraé za pomocg szczotki lub watka w suche,
czyste i dojrzate podtoze.
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Monta z kominkow wentylacyjnych

W miejscach planowanego ustawiania kominkoéw wentylacyjnych nalezy
wycig¢ otwory w uktadanej warstwie papy. Pape nalezy dokiadnie zgrza¢ do
kotnierza kominka i1 podtoza. Styk papy z wlotem kominka nalezy uszczelnia¢ kitem
twardoplastycznym. Jeden kominek na 30-50 m? powierzchni dachu.

Warstwa podktadowa (zgrzewana)

Jako warstwe podktadowg nalezy zastosowac pape modyfikowang SBS na
osnowie z tkaniny szklanej. Pape nalezy zgrzewaé na catej powierzchni do podtoza.
Zaktady boczne o szerokosci 10 cm, zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw
bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 12-15 c¢cm po
uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape
modyfikowang SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej, z mineralng posypkg
gruboziarnistg, gr. 5,2 mm. Pape nalezy zgrzewa¢ na catej powierzchni do papy
podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej
(8 cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm.
Zaktady czotowe zgrzewaC na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac¢ posypkag
mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

Uwagi:

- wrejonie komindw stosowac izokliny;

- pape uktada¢ prostopadle do spadku potaci. Zakonczenia odcinkow papy
podcinac¢ skosnie. Zaktad papy winien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w
karcie technicznej producenta stosowanej papy (min. 15 cm);

- obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm.
Obrébki winny by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. Winny wystawa¢ poza
obrys chronionego elementu 4 cm oraz powinny by¢ zakonczone kapinosem.

6.2. Remont kominéw

Ze wzgledu na zly stan techniczny projektuje sie przemurowanie kominéw do
poziomu potaci dachu. Nastepnie nalezy otynkowaé elewacje komindéw tynkiem
cementowym wzmocnionym siatkg stalowg. Malowac farbg silikonowg w kolorze
biatym.

Istniejgce czapy kominowe nalezy rozebra¢. Nowe czapy kominowe wykonac¢
jako zelbetowe gr. min. 12 cm zbrojone siatkg pretow @ 8 mm co 10 cm. Od gory
wykona¢ warstwe papy, np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS, a nastepnie
wykonaé obrdobki blacharskie.
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6.3. Wymiana odwodnienia dachu

Projektuje sie wymiane istniejgcych wpustéw dachowych. Przed montazem
nowych wpustow nalezy dokona¢ udroznienia istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz
wyprofilowania spadkow poszycia dachu w kierunku do wpustu, w celu zapewnienia
prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych.

6.4. Naprawa zelbetowych elementow konstrukcyjnych

Naprawe elementéw Zzelbetowych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w kartach technicznych producenta systemu naprawczego. Naprawiane
powierzchnie nalezy oczysci¢ metodami mechanicznymi z luznych czesci. Usung¢
odspojone otuliny, luzne fragmenty betonu i sku¢ tynk poza naprawiany fragment.
Srednia przyczepno$é oczyszczonej powierzchni nie moze byé mniejsza niz 1,5
N/mm2, najmniejsza dopuszczalna wartos¢ pojedynczego pomiaru: 1,0 N/mma2.
Nastepnie odku¢ skorodowane zbrojenie na catej dlugosci wystepowania korozji oraz
sku¢ popekany beton az do zdrowej warstwy. Skorodowane zbrojenie powinno by¢
catkowicie odkryte, aby umozliwi¢ jego dokladne oczyszczenie. Nalezy przy tym
uwazacé, aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretéw. Krawedzie ubytkow nalezy
sfazowac pod katem 45°. Odstoniete zbrojenie oczysci¢ mechanicznie. Bezposrednio
po oczyszczeniu zbrojenia nalezy pomalowaé systemowym materialem
antykorozyjnym. Preparat nalez nanosi¢ po usunieciu korozji ze zbrojenia, przy
pomocy pedzla. Pierwszg warstwe preparatu nalezy nanies¢ doktadnie przykrywajgc
catg powierzchnie zbrojenia. Gdy tylko ta warstwa stwardnieje (po ok. 3 godzinach w
temperaturze +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%) mozna dokonaé
natozenia drugiej warstwy, rowniez na calg powierzchnie. Do kolejnych etapéw pracy
mozna przystgpi¢ po uptywie ok. 2 godzin od nalozenia drugiej warstwy zaprawy
preparatu.

Nalezy sprawdzi¢ kazdy pret w naprawianym obszarze. Jezeli ktérykolwiek
pret zbrojenia gldwnego jest nieciggty, zostat przerwany lub korozja zniszczyta ponad
20% jego przekroju, pret ten uwaza sie za nienosny i jego wspotprace w przekroju
zelbetowym uznaje sie za nieskuteczng. W takim przypadku nalezy wykué¢ bruzde w
sgsiedztwie tego preta, na calej szerokosci stropu, umiesci¢ w niej pret zbrojeniowy
#12, pret pomalowaé¢ systemowym materiatem antykorozyjno-szczepnym, a bruzde
uzupetni¢ zaprawg naprawcza.

Przed natozeniem zaprawy kontaktowej powierzchnie ubytkow nalezy obficie
zwilzy¢. W momencie aplikacji preparatu podioza muszg by¢ w stanie matowo-
wilgotnym. Swieza zaprawa nadaje sie do obrobki w ciggu 30 -60 min (w
temperaturze +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%). Wymieszany szlam
powstaty z przygotowanej zaprawy kontaktowej, nanies¢ przy pomocy krotkowtosego
pedzla i wetrze¢ w matowo-wilgotne podtoze. Nastepnie natozy¢ zaprawe naprawczg
metodg ,Swiezo na swiezo” na zaprawe kontaktowg. Preparat moze by¢ nanoszony
w warstwie o0 grubosci od 5-40 mm. Po naciggnieciu swiezej zaprawy ha
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powierzchnie, mozna jg odpowiednio ksztalttowac, przy pomocy drewnianej pacy do
zacierania lub pacy z tworzywa sztucznego. Warstwy o grubosci do 30 mm mogg by¢
wykonywane w jednym cyklu pracy. Przy warstwach grubszych na powierzchniach
pionowych i w obszarach nadbudéw zalecane jest naktadanie zaprawy naprawczej w
kilku warstwach. Wbudowanie nastepnej warstwy moze nastgpi¢ wowczas, gdy
materiat poprzedniej warstwy jest jeszcze wilgotny. Gdy materiat poprzedniej warstwy
przeschnie, natozenie nastepnej warstwy mozliwe jest tylko w potgczeniu z
ponownym zastosowaniem zaprawy kontaktowej. Element po reprofilacji powinien
mie¢ ksztalt mozliwie prostokagtny i powierzchnie zréwnang. Natozong zaprawe
naprawczg w czasie 3 dni nalezy chroni¢ wtasciwymi sposobami przed zbyt szybkag
utratg wilgoci i przed mrozem. Dla unikniecia tworzenia sie peknie¢, zaprawe
renowacyjng chroni¢ odpowiednimi srodkami przed szybkim oddawaniem wody.
Zastosowanie produktéw hamujgcych parowanie jako alternatywy dla zwyklych
sposobow zabezpieczajgcych przed zbyt szybkg utratg wilgoci, jak przykrycie
powierzchni lub jej nawilzanie, jest mozliwe tylko wtedy, gdy nie przewiduje sie
dalszej obrobki natozonych warstw.

Uwaga:
Wszystkie produkty stosowane do naprawy elementéw zelbetowych powinny byé
skladnikami jednego systemu renowacyjnego posiadajgcego aprobate. Prace
wykonywaé zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach technicznych producenta
systemu.

6.5. Wymiana obrdbek blacharskich

Projektuje sie wymiane wszystkich obrébek blacharskich: dachu, gzymsow.

Wykona¢ nowe obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
o minimalnej grubosci 0,55 mm. Obrobki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico
Sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty
elewacje przed zaciekami wody opadowe,;.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegding
uwage, ze powinny one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy nie kfas¢
bezposrednio na beton lub tynk oraz na materiaty zawierajgce siarke.

7.  Wytyczne wykonawcze

Wszystkie prace remontowe wykonywaé nalezy zgodnie z kartami
technicznymi producenta materiatow.

Ocene elementow po ich przygotowaniu do remontu wykonywa¢ mogg jedynie
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane. Odpowiednie informacje oraz decyzje w
zakresie prowadzonego remontu nalezy zapisywac w dzienniku budowy.
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8. Wymagania BHP

Projektowane prace bedg prowadzone w nieuzytkowanym budynku. Stan
istniejgcy zostat zidentyfikowany na podstawie wizji lokalnych i pomiaréw.

Zespoly montazowe powinny byC¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji
urzadzenh transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadaé
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na
wymagang dokfadnos¢ robot remontowych zaleca sie, aby zespoly robocze byly
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych
projektem.

Rejon robot budowlanych powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0so6b
postronnych.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w :

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

9. Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegélny charakter robo6t powinny by¢ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikow i pod nadzorem technicznym.

Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego prowadzonego przez
wykonawce roboét, wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem osob
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

10. Zalecenia ko ncowe

» Ostateczne wymiary zweryfikowac¢ na budowie.

* W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub kolizji nieprzewidzianych w projekcie
nalezy powiadomié projektanta.

* Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiadac
wiasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

+ Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twércy. W szystkie zmiany
materialowe wymagaj g zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é
realizacji poszczegoélnych obiektow

Zakres prac obejmuje:
0 roboty rozbiérkowe:
» demontaz obrobek blacharskich dachu oraz gzymséw na fragmentach
objetych pracami remontowymi,
= rozbidrka kominow oraz kanatow wentylacyjnych do poziomu potaci dachu,
» demontaz wpustow odwodnienia dachu,
» rozbibrka istniejgcego pokrycia dachowego z papy,
» demontaz instalacji odgromowej;
0 roboty remontowe:
= wykonanie nowego pokrycia dachu:
— oczyszczenie powierzchni dachu,
— zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym pod pape,
— wykonanie warstwy papy podktadowej,
— ulozenie warstwy papy wierzchniego krycia;
= remont komindw:
— przemurowanie komindéw oraz kanatow wentylacyjnych do poziomu
potaci dachu,
— wykonanie tynku cementowego na siatce Rabitza,
— dwukrotne malowanie farbg silikonowg w kolorze biatym,
— wykonanie nowych zelbetowych czap kominowych,
- montaz nowych stalowych nasad kominowych oraz kanatéw
wentylacyjnych;
= wykonanie nowego odwodnienia dachu:
— montaz nowych wpustéw dachowych,
= remont zelbetowych elementow konstrukcyjnych w budynku (stupy, stropy,
podciggi):
- rozbiorka istniejgcej warstwy korka w czesci hali w poziomie parteru,
wskazanej w czesci rysunkowej,
— odbicie wszystkich stabych tynkow (pierwotnych i wtornych),
- mechaniczne i hydrotechniczne oczyszczenie elementéw
zelbetowych oraz podkucie odstonietego zbrojenia,
— zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
— wykonanie warstwy kontaktowej,
- reprofilacja elementéw zelbetowych zaprawg naprawcza,
= wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej;
= wymiana instalacji odgromowej (projekt instalacji odgromowej zawiera
tom II).
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Kolejnos¢ realizacji obiektow:
- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie jedynie przedmiotowy budynek.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

terenu, ktére mog a

Na przyleglym terenie nie stwierdzono elementoéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas
slajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz

realizacji rob6t budowlanych, okre

miejsce i czas ich wyst gpienia

Rodzaj zagro zenia

Miejsce

Czas wyst gpienia

Skala zagr ozenia

Uderzenie
spadajgcym
odtamkiem

- bezposrednie
otoczenie rejonu
robét budowlanych

- roboty rozbiérkowe
- czyszczenie

Zagrozenie dla
robotnikéw
budowlanych oraz
0s0b znajdujgcych sie
w bezposrednim
sasiedztwie budynku.

Porazenie pradem

- dach
- rusztowania

- W czasie robot
rozbiérkowych

- W czasie prac
dekarskich z uzyciem
elektronarzedzi

Zagrozenie obejmuje
robotnikéw
wykonujgcych roboty
budowlane.

Przygniecenie
ciezkim elementem

- bezposrednie
otoczenie rejonu
robét budowlanych
- rusztowania

- W czasie robo6t
rozbiérkowych

- w czasie roztadunku
i zatadunku
elementéw

Zagrozenie obejmuje
robotnikow
wykonujacych roboty
budowlane.

Upadek z wysokosci

- rusztowania stojgce
- dach

- W czasie montazu i
demontazu rusztowan
- W czasie pracy na
rusztowaniach

- W czasie prac na
dachu

Zagrozenie obejmuje
pojedynczych
robotnikéw
wykonujacych roboty
budowlane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz

instrukta

zu pracownikéw przed

nych

Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robot zaleca sie, aby zespoty robocze byty

przeszkolone zaréwno

przewidzianych projektem.

Roboty

budowlane

prowadzic

teoretycznie

przestrzegajgc

jak i praktycznie

przepisy

w zakresie robot

zawarte W:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteqo 2003 r. w Sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj €, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Na czas prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed
dostepem os6b postronnych.

Nie  magazynowa¢  materialtbw  budowlanych na  drogach
ewakuacyjnych.

Materialy budowlane zmagazynowa¢ na placu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Wyznaczy¢ stanowisko przygotowania elementow drewnianych.
Transport materiatbw wykonywaé¢ tylko po wyznaczonych przez
kierownika budowy drogach oraz przy uzyciu sprawnych $rodkow
technicznych.

W czasie powstaniu pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ po drogach
ewakuacji ogolnej na zewnagtrz budynku.
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