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Termomodernizacja Budynku Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej nr 16 w

Warszawie
1. Ocieplenie cian ponizej poziomu gruntu
2. Wykonanie opaski wokét budynku
3. Wymiana stolarki okienno — drzwiowe;
4. Ocieplenie $cian powyzej poziomu gruntu
5. Ocieplenie stropodachu
6. Roboty malarskie
7.  Roboty tynkarskie
8. Instalacja odgromowa
9. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
10. Rusztowania rurowe

Zawarto$¢ opracowania ;

ST 00 — Czes¢ ogdlna

SST-01 Roboty zwiazane z ociepleniem $cian ponizej poziomu gruntu
SST-02 Roboty zwigzane z wykonaniem opaski wokot budynku
SST-03 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno — drzwiowej
SST-04 Roboty w zakresie ocieplenia §cian powyzej poziomu gruntu
SST-05 Roboty w zakresie ocieplenia stropodachu

SST-06 Roboty zwiazane z wymiang obrobek blacharskich

SST-07 Roboty malarskie

9. SS8T-08 Roboty tynkarskie

10. SST-09 Instalacja odgromowa

11. SST-10 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

12. SST-11 Roboty zwigzane postawieniem i demontazem rusztowan rurowych
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Spis tresci :

Czeéc¢ ogodlna

Wymagania dotyczgce materiatow

Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wymagania dotyczace wykonania robot

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru

Opis sposobu odbioru robot

Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych
0. Dokumenty odniesienia
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ST 00 Czesé¢ Ogdlna

1.Czesc Ogolna
1.1 Nazwa zadania:

Termomodernizacja Budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 16 w
Warszawie

Ocieplenie scian ponizej poziomu gruntu
Wykonanie opaski wokot budynku
Wymiana stolarki okienno — drzwiowej
Ocieplenie $cian powyzej poziomu gruntu
Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacii
Wymiana obrébek blacharskich

Roboty malarskie

Roboty tynkarskie

. Instalacja odgromowa

0. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1. Rusztowania rurowe
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1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej[ST]:
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zawiera :

ST 00 — Czesc ogdina

SST-01 Roboty zwigzane z ociepleniem $cian ponizej poziomu gruntu
SST-02 Roboty zwigzane z wykonaniem opaski wokot budynku
SST-03 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno — drzwiowe;j
SST-04 Roboty w zakresie ocieplenia Scian powyzej poziomu gruntu
SST-05 Roboty zwiazane z ociepleniem stropodachu

SST-06 Roboty zwigzane z wymiang obrobek blacharskich

SST-07 Roboty malarskie

. SST-08 Roboty tynkarskie

10. SST-09 Instalacja odgromowa

11. SST-10 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

12. SST-11 Roboty zwigzane postawieniem i demontazem rusztowan rurowych
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1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem jest termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej Nr
16 w Warszawie . Zakres przewidywanych robot obejmuje wykonanie :

Prace termomodernizacyjne i towarzyszace:
e $ciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu oznaczone jako SC_FUND, dociepli¢ warstwa
styropianu samogasngcego XPS300-035 o wspotczynniku

A=0,035 W/m*K gr. 15 cm do gtebokosci posadowienia budynku,

e Sciany zewnetrzne oznaczone jako SZ_ZEWN, dociepli¢ warstwa styropianu
samogasnacego EPS70-031 o wspotczynniku A=0,037 W/im*K gr. 15 cm,

e $ciany zewnetrzne oznaczone jako SZ_Z_S_N, dociepli¢c warstwa styropianu
samogasnacego EPS70-031 o wspotczynniku A=0,037 W/m*K gr. 15 cm,

o stropodach oznaczony jako STR_DACH dociepli¢ granulatem wetny minerainej
o wspotczynniku A=0,037 W/m*K gr. 18 cm,



» oscieza okienne i drzwiowe dociepli¢ odpowiednio styropianem samogasnacym EPS70-
031 o wspolczynniku A=0,037 W/m*K gr. 2 cm,

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych

al roboty towarzyszace

e montaz nowych obrobek blacharskich, podokiennikow,

« remont elementéw zewnetrznych budynku: schody, murki, taras,
e wykonanie opaski wokot budynku,

b/ roboty tymczasowe
e Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot
o Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
e Ustawienie rusztowan, wykonanie pomostéw roboczych i barierek ochronnych
e Rozebranie rusztowan

1.5 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia

a) organizacji robot budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren
remontu oraz komplet dokumentacji projektowe] wraz ze specyfikacja techniczna. Od dnia przekazania
terenu remontu (spisania protokotu przekazania) do dnia zakonczenia remontu (spisania protokotu
odbioru koncowego) za teren remontu w petni odpowiada YWykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest
prowadzenie robdt zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym | wspéiczesna wiedza techniczna.

b) zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot i ochrony osob postronnych moggeych pojawic sie na terenie remontu Koszt
zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna ryczattowa. Prowadzac roboty demontazowe i rozbiorkowe szczegolna uwage Wykonawca
zwrécic powinien na istniejgce wyposazenie obiektu (instalacje,urzgdzenia techniczne oraz meble,
materiaty okfadzinowe), a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do jego odtworzenia. Po
kazdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate po demontazu odpady
porzadkowane byly na biezgco, aby nie mogto dojs¢ do skaleczenia 0sob przebywajgcych na terenie
remontu.

¢) ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot budowlanych wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca w szczegdlnosci
zapewni dbafos¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,
o minimalizowanie ilosci odpadow oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami
naturalnymi oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami skladowanie odpadow.

d) warunkow bezpieczeristwa pracy

e W trakcie wykonywania prac rozbidrkowych i montazowych nalezy zachowa¢ warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikéw zapewniajgc im odpowiednie narzedzia i sprawne
urzagdzenia.

e Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy spetnieniu
odpowiednich dla danego rodzaju robot przepisdw b.h.p.

o W czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywac teren remontu w stanie zgodnym
z przepisami BHP i w odpowiednim porzgdku.

¢ Whykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



e Zasady montazu rusztowania :

1. Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.

2. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawniona osobe.

4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

6.. Rusztowania powinny posiada co najmnie;j:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania,

- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

7.Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
8.Réwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczaine, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni
pomieszczenia sanitarne dla pracownikow. Materiaty niezbedne do wbudowania dostarczane beda
systematycznie, a do ich magazynowania Zamawiajgcy udostgpni pomieszczenia piwniczne. Za
zmagazynowane materiaty i sprzet wtasny odpowiada bezposrednio Wykonawca.

f) warunkéw dotyczacych organizacji ruchu
Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robét dostawy materiatow wykonywane moga by¢ droga

dojazdowa ( wewnetrzna droga).

g) ogrodzenie
Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia catego terenu robdt, jedynie wygrodzenia wymagajg te

miejsca, ktdre kolidowa¢ bedg z komunikacja piesza pozostatych pracownikow

h) zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Istniejgce ciggi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczna odlegto$¢ od budynku
nie wymagajg odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w ktorym ustawiony
bedzie kontener na odpady w rejonie parkingu . Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie
roboczej uporzgdkowac to miejsce z odpaddw, szczegolnie pochodzenia szklanego, aby nie doszio
skaleczeni osob postronnych lub pracownikéw.

1.6. Nazwy i kody rob6t wg wspélnego stownika zamoéwien CPV
a)stownik gtéwny

grupa rob6t — 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

klasa rob6t — 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
kategoria robot- 45421110-8 Instalowanie ram okiennych i drzwiowych

klasa robét — 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

kategoria robot —45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

grupa robét — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa rob6t —45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria robot —45321000-3 Izolacja cieplna

kategoria robot 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

grupa robét — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa roboét — 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

kategoria - 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

klasa robot — 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kategoria rob6t — 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

grupa robét — 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

klasa robét — 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kategoria robo6t —45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,roboty ziemne



grupa robot - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

klasa robot — 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

kategoria robot —-45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

b)stownik uzupeiniajacy |1A27-7 Remont
1.7. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystepujgce w ninigjszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie
z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 20086 roku Nr
156, pozycja 1118 z pozniejszymi zmianami).

1.7.1 Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbioérce
obiektu budowlanego.
1.7.2 Remont.

Remont to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace] konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrocbow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.7.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania fub gromadzenia sciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.7.4 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.
1.7.5. Wyréb budowlany.

Wyrob budowlany to wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.
1.7.6. SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.7.7. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Roboét Budowlanych
1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Czes¢ Ogolna
1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegdlowych informacje dotyczacych, zamawiania
lub wydobywania materiatow | odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatéw, ktore bedg zatgczone
do protokotu odbioru robot. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Palskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wiasciwie oznaczone:

o wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, Qe
zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikagji,

o wyroby budowlane dia ktoérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majgce istotny wplyw na
spetnienie co najmnie] jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spefnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym
zatacznikiem do rozporzgdzenia,

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa



cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wiasciwosciach

uzytkowych umozliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujacych wymagan:

- bezpieczenstwo konstrukgji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- warunki higieniczne i zdrowotne,

- warunki ochrony srodowiska,

- warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosé energii oraz izolacyjno$¢ cieplna przegrod.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajgce wyzej wymienionych wymagan nie mogg by¢ zastosowane
przy realizacji budowy. Zastosowanie materiatow innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa,
wymaga zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatdw odmiennych bez
wymaganej zgody - Inwestor moze nakazac rozbiorke tych elementoéw na koszt Wykonawcy lub obnizyc
wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia. uzyte do remontu materiaty powinny spetnia¢ minimalne parametry
podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materialy nalezy traktowac jako
przyktadowe, ze wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych i w zwigzku z tym
dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw réwnowaznych pod warunkiem, ze wyroby powinny
charakteryzowad sie parametrami technicznymi i jakosciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentacji

projektowe;.
2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowanie i transport materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatow.
Materiaty nalezy skladowaé zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczyC je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametrow, wiasciwosci i jakosci. Sposob skitadowania musi
zapewnia¢ rowniez bezpieczenstwo dla oséb znajdujgcych sie w poblizu. Miejsca czasowego
sktadowania materiaiéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4, Kontrola jako$¢ materiatow

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania
w budownictwie i muszg posiadac: certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobow podiegajacych
certyfikacji certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobow nie podlegajacych certyfikacji.
Wykonawca dostarczy w/w
dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jako$¢ i wiasciwosé do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Na
kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce pochodzenie, jakos¢ i spetnienie
parametrow technicznych dostarczanych na teren remontu materiatéw. W razie watpliwosci co do jakosci
materiatow Inspektor nadzoru moze zazada¢ przeprowadzenie badan tych materiatow. W razie
potwierdzenia zastosowania niewtasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiada¢ $wiadectwa stwierdzajgce jego dopuszczenie do
wykonywania okreslonego rodzaju robot. Dokumenty takie upowazniony pracownik Wykonawcy winien
przedstawi¢ na kazde zadanie Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia znajdujgce sie na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Wykonawca zadba o wiasciwe wykorzystanie sprzgtu, maszyn, urzgdzen oraz narzedzi zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty wykonywane przy uzyciu niewlasciwego



sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja
lub specyfikacja techniczna.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich $rodkdw transportu,
ktére zapewnia dobra jakos¢ wykonywanych robot oraz nie spowoduje uszkodzen mechanicznych bgdz
zmiany parametrow technicznych uzytych do prac materiatow. llos¢ srodkow transportowych musi
zapewniac sprawne prowadzenie robot, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie usuwad
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z warunkami
umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzadce drogi lub przepisami ogolnymi o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosC z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Poniewaz
roboty prowadzone beda w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowa konieczno$é wykonywania
robot w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace
zwigzane z instalacjami wodociggowymi nie mogg zaktdcac normalnej pracy obiektu, a kazdorazowa
mozliwos¢ zastawienia wody musi by¢ uzgadniana z komendantem

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
i ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajgcy w kazdym okresie procesu remontowego
dokenanie takiej kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakosci materiatow i robét ponosi
Wykonawca jezeli badania te potwierdza nieprawidtowosci. Parametry jakosciowe okreslajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania u zrodta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materialow. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe,
ponadncrmatywne badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze
zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;
i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylke te wyroby | materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Palskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99 poz. 637),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla Ktérych nie ustanowiono Poiskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktore spetniajg wymogi SST.

c) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99,
poz. 637),

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot musi posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.



7.1 Przedmiar robét

Przedmiar robot wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowe] zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i edbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). | dostarczony bedzie Wykonawcy wraz
z SIWZ jako materiat pomocniczy do okreslenia ceny ofertowej, ktéra bedzie cena ryczattowa,

7.2. Ogodlne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Odstepstwa pomiedzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostang spisane
protokolarnie Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot przy wycenie ceny
ryczattowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiary robdt przeprowadzane bedg przed
czesciowymi oraz ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
prowadzeniu robdt lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiardw robot zanikowych nalezy dokonac¢ w czasie
ich wykonywania, a robot ulegajgcych zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiaréw robdt nalezy dokonywac
dla kazdej pozycji przedmiaru w sposéb, w jednostkach i z doktadnoscig podana w opisie tej pozycji w
KNR-ach. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznosc Swiadectw legalizacyjnych dla urzgdzen tego

wymagajgcych.
7.3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach szczegotowych
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robat.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

Dla robdt objetych umowa okresla sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:
- odbior robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czgsciowy robot,

- odbior koncowy robot,

- odbidr ostateczny pogwarancyjny robot.

8.2. Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zgfaszania do odbioru wszystkich robdt zanikowych
oraz robot ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robot lub wykonania odpowiednich
odku¢ lub otwordéw niezbednych do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrocenia ich do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru oraz powiadamia o tym
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwiocznie, nie poznigj jednak niz w ciggu trzech dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie robot lub
nakazujgc usuniecie nieprawidtowoéci. Dalsze prowadzenie robdt mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbidr robdt zanikowych i robét ulegajacych
zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna wykonanych robot budowlanych, ktore w dalszym procesie realizacji budowy ulegng
zakryciu. Odbioru tych robdt nalezy dokonac¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt zanikowych i robdt ulegajacych
zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy rohot



Odbidr czesciowy robot poiega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robot budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora
o zakresie robot do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do
trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang
wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usunigcia. Cze$ciowego
odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koricowy robét.

Odbiér koricowy robét jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakonczenie robét i gotowose do
odbioru koncowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktdry wyznacza na tej podstawie terminie
odbioru. Komisja odbiorowa, w skiad ktorej wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy,
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przediozonych dokumentéw (protokoty
odbioréw czesciowych i zanikowych, prob szczelnosci, protokoly pomiarow badan, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualne] wykonanych robot. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego nieobecnos$ci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie
czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zglaszania zastrzezen,
uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokot, ktéry
winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczgcych w odbiorze otrzymuje
egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki {rowniez w stosunku do
kompletnosci wymaganych dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sig na to, ze poszczegdlne roboty byty
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawic
dokumenty, ze wykonat roboty $cisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie
zglosit zastrzezenia co do treéci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie
potwierdzit swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usungé
wiasnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek Wykonawca zawiadomi
pisemnie Inspektora nadzoru, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robot Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakonczone, co stanowi
poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia
usterek oraz brakéw w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku wystapienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolno$¢ uzytkowa
wykonanego remontu, a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zgdac obnizenia wynagrodzenia
umownego. Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg Uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru peo raz drugi.

8.5 Odbidr pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbior pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robot w celu stwierdzenia usuniecia
starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widocznych
przy odbiorze koncowym. Z przeprowadzonych czynnoéci spisywany jest protokét na zasadach jak dla
odbioru koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczaitowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robét oraz te roboty ktore nie sg ujgte w przedmiarze robot, a ich wykonanie
wynika z przepisow Prawa Budowlanego i przepisow BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczaltowe] jest
kosztorys ofertowy ziozony przez Wykonawce jako zatgcznik do umowy i sporzgdzony w oparciu
o dostarczony przez Inwestora przedmiar robét i dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysu ofertowego obejmowaé bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej
pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady okreslania obmiaru podlegajgcego
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rozliczeniu podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( szczegdtowych) lub okreslajg je
pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pdzn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr
223 poz. 1655 z poz. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1891 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz, 627 z péz. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu |
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poz. zm).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Poradni Psychologiczno —
Pedagogicznej w Warszawie

SST-01 Ocieplenie $cian poniZzef poziomu gruntu

1.Cze$¢ ogdlna

1.1.Nazwa zaméwienia

Termomodernizacja budynku

1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem robot jest ocieplenie $cian fundamentowych i piwnic | wykonanie izolacji pionowej $cian
piwnic i fundamentowych.

1.3.Prace towarzyszace

e rozebranie opasek wokdt budynku

e wykonanie wykopow odcinkowych przy odkrywaniu taw fundamentowych

e oszalowanie glebokich wykopow

e zasypanie wykopow

1.4.Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia zostaty
okreslone w STOO

1.5.0rganizacja robét budowlanych.

Organizacja robdt budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy
sporzadzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robét musi uwzgledniac
koniecznos¢ ciggtego funkcjonowania placowki.

1.6.0chrona srodowiska

Odpady, elementy z rozbiorki - powinny by¢ utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
1.7.Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przestrzegajgc zasad i przepiséw BHP na wiasny koszt.

Na terenie Zaktadu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie
okreslajgce zasady korzystania z placu terenu dziatki Inwestora.

Nie zachodzi koniecznos¢ wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu na drogach publicznych
ze wzgledu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny by¢ zabezpieczone przed
wpadnieciem do wykopu.

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Dla potrzeb przeprowadzenia robot Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram
robét, projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miare potrzeb przeznaczy
dla potrzeb wykonawcy udostepni pomieszczenia sanitarne | z przeznaczeniem na pomieszczenia
socjalne.

1.9.Kody CPV

grupa robot — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa robot —45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria robot —45321000-3 |zolacja cieplna

kategoria robét 45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.
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2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych.

2.1 Polistyren ekstrudowany XPS 300.

Lp. Wiasciwosd Wartosc
1 Grubnst wy projekiu
2 Gestosc pozoma, ka'm3 nie mnigj nz 36,0
2 Naprezenia sciskajgce przy 10% odkszialceniu wzglednym, kPa pie mnig) niz 306
4 Wspotczynnik przewodzenia ciepla w temperaturze +100C, 0035
Vilim=K
H Naslakliwosc waoda, diugotrwala — po 28 dniach przy caskowitym nie wiece niz 1.0
zanurzeniu, VY
Absorpca wady przez dyfuzje, 28 dni, % WV nie wigce niz 4.0
7 Zdolnosc samoegasniecia samogasnaes
8 Euroklasa reake)i na ogien Ed0
G Wymiary handowsa
- Glugoss 1250 lub 2500 £ 10
- szerohost: GO+ 8

2 2 érodek gruntujgcy — emulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podtozy minerainych:
e baza — niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna
¢ gestosé - 1,0 kg/m?
e czas schniecia—ok. 24 H
e odpornosc na deszcz — po ok. 6 godz.
e odporna na dziatanie srodowisk agresywnych kiasy XA1, XAZ, XA3
2 3.masa izolacyjna — grubowarstwowa, bitumiczno — kauczukowa masa uszczelniajgca z wypetniaczem
polistyrenowym:
e baza - bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowe]
gestos¢ — 0,65kg/m?
odpornosc na deszcz — po oK. 6 godz
mozliwosé obcigzania — po ok. 3-7 dniach
temp. mieknienia > 80°C
nasigkliwos¢ powtoki < 7%
odpornos¢ na powstawanie rys > 2Zmm
wartosé pH — 7-11
odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia.

3.1.Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00

3.2.Mozna uzywac dowolnego sprzetu pozwalajgcego na bezpieczng i prawidtowg realizacje robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
4.1.Informacje ogoine zostaty okreslone w ST 00
4.2 Srodki transportu powinny spetnia¢ wymogi producentow materiatow co do transportu wyrobow.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegdinych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegoiéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.
5.1.Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji

Wykonaé ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic w gruncie wraz z pasem szerokosci okoto 50 cm
ponad terenem do gtebokosci faw fundamentowych. Prace wykonac w metodzie lekkiej — mokrej. Przed
przystapieniem do prac nalezy rozebra¢ istniejacg opaske z ptyt chodnikowych. Sciany fundamentowe
odstoni¢ do projektowane] gtebokosci , zabezpieczy¢ Sciany wykopow oraz pozostawiC odstonigte do
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wyschniecia przez okres min 1 miesigca. Odstoniete Sciany (poprzez wykopy wasko — przestrzenne)
nalezy starannie oczysci¢ z pozostatosci po ziemi, korzeni, glonéw i mchu oraz zabezpieczy¢ przy uzyciu
preparatow biobdjczych. Giebokie ubytki wymagaja wypelnienia zaprawg cementowg lub betonem.
Szerokie rysy nalezy naprawi¢ (rozku¢ i wypetnic zaprawg cementowsq). Podioza o nieregularne
powierzchni i niejednorodnej strukturze nalezy pokry¢ tynkiem cementowy wykonujac uprzednio obrzutke
kontaktowg. Krawedzie trzeba ,sfazowac” na ok. 3,0 cm, a wklgste naroza takie jak potgczenie Sciany
fundamentowej z tawg fundamentowg wyokraglic nadajgc im promien ok. 4,0 cm. W miejscach, gdzie
wykonanie fasety nie jest mozliwe, nalezy wklei¢ tasme uszczelniajacg. W miejscach szczegodlnych,
takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne nalezy zastosowaé samoprzylepne
bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie poszczegdlnych elementdw nalezy wykonaé scisle wyg
wskazan technologicznych producenta materiatu. Po uprzednim przygotowaniu podioza, a przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczej warstwy izolacji przeciwwilgociowej nalezy cata powierzchnie
wyszpachlowac mineralng zaprawa krystalizujgcg. Zaprawe krystalizujgcg natozy¢ nalezy na grubosc ok.
2,0 mm metodg szpachlowania na cafg powierzchnie scian piwnic z wywiniecie na strefe cokotowg na
wysokos¢ ok. 0,5 m powyzej planowanej opaski wokét budynku. Przed wykonaniem zasadniczej
hydroizolacji powierzchnie scian fundamentowych oraz odstonigte czesci taw fundamentowych nalezy
zagruntowac. Zastosowac anionowg emulsje bitumiczng do gruntowania podfozy mineralnych. Do
gruntowania podiozy, w zaleznosci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy rozcienczy¢ woda w proporcji od 1:1 do
1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne warstwy
izolacji mozna naktada¢ wtedy, gdy warstwa gruntujgca catkowicie juz wyschta, tj. po ok. 24 godz.

Jako izolacje pionowg zastosowac szybkoschngcg grubowarstwowsg, bitumiczno-kauczukowg
mase z wypetnieniem polistyrenowym. Gotowg mase rownomiernie nakfadac na podioze za pomoca pacy lub
agregatu natryskowego tak, aby uzyska¢ warstwg o odpowiednigj grubosci tj. 3,0 mm. Szczeliny
dylatacyjne zaleca sie izolowa¢ dodatkowo stosujgc pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku
murow kamiennych, wystepowania licznych rys lub mozliwosci pojawienia sie peknieé¢ — izolacje naktadac
dwiema warstwami, umieszczajgc pomiedzy nimi siatke z widkna szklanego. Na takiej warstwie izolacji mozna
punktowo naklejac ptyty izolacji termicznej uzywajgc tej samej masy. Ocieplenie scian zewnetrznych
piwnic wykona¢ przy uzyciu styropianu samogasngcego XPS300-038 o wspolczynniku przewodzenia
ciepta A=0,038 W/m*K gr. 8 cm. Plyty mocowac do $cian przy uzyciu tej samej masy uzytej do wykonania
izolacji pionowej. Aby ochroni¢ zaizolowane powierzchnie nalezy zastosowac folie kubetkowa. Przy cokole
nalezy zastosowac profil cokotowy. Po wykonaniu robot wykopy zasypac gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania przed przystgpieniem podtoza.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzic czy zastosowane materialy maja
wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

6.3.Badania w czasie robot.

W czasie robot nalezy zbadac:

e przygotowanie podtoza,

e wykonanie tynku,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

« wykonanie izolacji termicznej

Qdbiorom podiegajg wszystkie roboty zakryte. Nalezy sprawdzic odchyiki zgodnie z odpowiednimi
dokumentami odniesienia.

7. Obmiar robot.
7.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
7.2.Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru,

8. Odbior robot

8.1.Informacje ogolne zostaly okreslone w ST 00

8.2 .Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.3.0dbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy, W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.4.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

8.5.Nie nalezy stosowac réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.6.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.7.0dbidr powinien obejmowad:

 sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

e sprawdzenie prawidiowosci uksztaftowania powierzchni, badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

e sprawdzenie zaktaddw papy stanowigcej izolacje przeciwwilgociowa.

9. Podstawa platnosci.

9.1.Informacje ogolne zostaty ckreslone w ST 00

9.2.Jednostkg obmiarowg jest m2.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa,

SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. Rozliczenie robét objetych niniejszg

specyfikacjg wedtug wediug zakresu w przedmiarze robét i dokumentacii projektowej.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Informacje ogoine zostaty okreslone w ST 00

10.2.Polskie Normy.

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklangj
i welonu szklanego.

PN-EN 13969:2005 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowe]
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych. Definicje
i whasciwosci.

10.3.Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany termomodernizacji budynku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Poradni Psychologiczno —
Pedagogicznej w Warszawie

SST-02 Wykonanie opaski woké! budynku

1.Czesc ogolna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania —
odtworzenia chodnikow i opasek z kostki betonowej.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem chodnikow i
opasek z kostki betonowej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia zostaty
okreslone w STO0

1.7.Kody CPV
Grupa robot — 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robot — 45450000-6 Rohoty budowlane wykoriczeniowe pozostate
Kategoria robot — 4543000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Wymagania dotyczgce materiatow.

« Informacje ogo6ine zostaty okreslone w ST 00
o Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robot

2.1.Betonowa kostka brukowa

2.1.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu

producenta:

2.1.1.1.0dmiana:

e kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

» kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnigj konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm, Zaprojektowano nawierzchnie z kostki jednowarstwowej

2.1.1.2.gatunek,

W zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci wad powierzchni, krawedzi

i narozy:

e gatunek 1,

o gatunek 2,

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki gatunku 1.

2.1.1.3.klasa:

s klasa 50", o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

s klasa ,35", o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki klasy 50

2.1.1.4 barwa:

s kostka szara, z betonu niebarwionego,

« kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki koloru szarego
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2.1.1.5.wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

Zaprojektowanc nawierzchnie z kostki o prostokgtnej 6x10x20cm

2.1.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke

(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w

przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie

STWIO - Wykonanie opaski z kostki betonowef i odtworzenie chodnikéw..sxw procedury badawcze

IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami: Ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez

producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

e diugosct i szerokose 3,0 mm,

e grubosc 5,0 mm,

Wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa, dla klasy ,35".

Mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:

» probki nie powinny wykazywac peknie¢ | zarysowan powierzchni licowych,

« tgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawgdzi, odpryskow kruszywa itp.
nie powinna przekraczac 5% masy probek nie zamrazanych,

« obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé
wieksze niz 20%,

» nasigkliwos$c, nie powinna przekraczac 5%,

+ $cieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac

wartosci: 4,5 mm, dla klasy , 35",

Tahlica 1. Dopuszezaine wady wygladu zewnatrznege betonows) kostki brukowej

Lp Wiasciwosci Wymaqgania
gatunsk 1 gaiunek 2
Stan powierzchni licowe].
tekstura jednorodna w dane] partl sednaradna w dangj partii
rysy  spekania niedopuszczaine niadopuszczaine
kolor wedwug katalogu jednolity dla danej parti donuszezaine roznice w
producenta cdcieniu teqo samego Kolory
przebanvienia dopuszczalne niskoniras-towe dopuszczalne kontrasto-we
przebarwienia na pojecynczel przebanvienia tego samego
Kostoe kolory na poje-dyncze) kostce
plamy, zabrudzenia niezmy- niedopuszczalne niednpuszezalne
walre woda
naloly wapienns dopuszczalne donuszczane
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R

Uszkodzenia powierzchnl
bocznych

dopuszezalna ficzha w 1
kosice

dopuszczalna wiglkosd
{dugosd | 3Zerokosd)

0 mmx 10 mm

o]

50 num x 20 mm

Szeozerby t uszkodzen a krawe-
dzi i narozy przylicowych

niedopuszczalne

nedopuszczalne

Uszkodzenia krawedzi
picnowych
dopuszezalna liczba w 1
kosice

dopuszczalng welkosd

feiugose | gleboxkost)

20mm x G mm

ra

30 mm x 19 mm

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki gatunku |.
2.1.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwarte] przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane | odwodnione.

2.1.4 Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:

na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4
z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu
powszechnego uzytku speiajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wedy odmiany 1 odpowiadajgce;
wymaganiom PN-B- 32250:1988 (PN-88/B-32250),
do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaprawe cementowo-
piaskowg 1:4, Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budoweg, powinno odbywac sie na podiozu rownym,
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmigszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.0brzeza betonowe.
2.2.1.Klasyfikacja obrzezy.
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:

sie na:

obrzeze niskie - On,

obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli

gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.

2.2.2.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

utwardzonym i dobrze



Rysunek 1. Ksztalt betonewego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wynuary cbrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy cm
obrzeza 1 b h i
On i - < 4
100 3 20 3
i5 8 30 3
a0 8 24 3
Oy
100 2 30 3

2.2 3 Dopuszezalne edehyki wymiardw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2

Tablica 2. Dopuszezaing odehylx wymiardw chrzezy

Rodzaj Dopuszezalna adchytka, m
‘ Gatunek | Gatunek 2
wWymiaru
+2 £12
b, h +3 =3

2.2.4 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatarte]. Krawedzie elementow powinny byC rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia

powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Dopuszczalna wislkoss

Rodza) wad | uszkodzen wad | uszkedzen

Gaturex | Gatunek 2

- =

Wiklestosd iub veypukiodd nowerzehri i krawedz wmm 2

_ o _ _ nisdopuszezalne
Szczerby ograniczajacych nowierzchnie
gorns (scieralne

uszkodzena

krawadz i narozy | ograniczaacych nozostate
powisrZchnia:

iczba, max 2 2
diugoss, mm, max 20 47
Qlebokosd. mm. max & o

Do obramowania opasek z kostki betonowej zaprojektowanc obrzeza:
abrzeze chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 x 756 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/16/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.3.Sktadowanie.
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych,

posegregowane wediug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac
z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianych o wymiarach co najmniej; grubo$¢ 2,5 cm,
szerokosc 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokosc obrzeza.

3. Sprzet.
3.1.Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00
3.2 Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
4 1. Informacje cgdlne zostaty okreslone w ST 00
4.2 Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1.Informacje ogoine zostaty okreslone w ST 00

5.2.Roboty przygotowawcze.

Rozebrac istniejgce opaski i chodniki w miejscach przy scianach budynku.

5.3.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowa¢ wozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo- piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowsg, obejmujg:

s wykonanie ocbramowania nawierzchni z obrzezy

« przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe],

s utozenie kostek z ubiciem,

e przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
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« wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

o pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg lub SST.

Jedli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan
powinny edpowiadac wymaganiom okreslonym w pkcie 2.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowe] lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.5.Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ dla podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 5 cm, a wymagania materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ U1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

s wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

= wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnose ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dicni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedza¢ ukiadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe] to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.6.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2. oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni Kkostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

5.7.2 Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywad przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sag
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.).

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowe] grubosci. Na

wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki. Ukiadanie kostki mozna wykonywacé recznie
lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mnigjszych powierzchniach, zwiaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej ukiadanych
deseni oraz roznych wymiarow | ksztaltow kostek. Ukfadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia
potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukiadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tfuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek
i kraweznikdéw. Kostke ukiada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.} powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyZzej korytek $ciekowych (Sciekow).
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Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, cbrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaftek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowe] w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na pedsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungc wraz z podsypka.
Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkedzone (np. pgkniete) nalezy wymienié na
kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomigdzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypeini¢ zaprawg cementowo-piaskowg, spefniajgcg wymagania pkiu 2.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajgca ptynnosc¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z pidérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i
tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢
przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkiadajac zwiniete paski papy, zwitki z workow po cemencie
itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypeinianiu spoin zaprawag
cementowo - piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegiosciach zgodnych
z dokumentacja projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania przed przystapieniem do rohot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

w zakresie betonowej kostki brukowej

« aprobate techniczng,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracie zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

e wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek

6.3.w zakresie innych materiatow

« sprawdzenie przez \Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych

e ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, kitére budzag
watpliwosci Inspektora nadzoru

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4.Badania w czasie robot
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Tablica 2. Czestotiwost araz zakres badan i pom ardw w czasie rohot

Lp Whyszezegolnienie Czestotliwese badan Wartosci dopuszezalng
hadan i pomiardw
i Sprawdzeris abramowania nawisizchie | w 20 puniktach
2 Sprawdzeria podsypki {przymiarem Biezaca kentrola dzierrgj Wag 1 emipkiu 5.6; odchyiki od
lin ovwyrm Jub metodg niwelac)i} dziatki rabuczel grubosa, projektowang grubosc
spadkow i cech
konstrukeyjnych w pordwnaniu
z dokumentac)g pro-jektowa |
specyfikacia
3 Badania wykonywania naw:erzchni z kestki

zZgodnoss z doxumentacja projextowa

rownoss w profilu podiuznym {ate
dwumstrowa

Sukcesywnie na kazoej cdizialce
robocze,

Nigrawnoscl do 5 mm

spadki poprzeczng (sprawdzone me- Jw 2% +0.5% spackuy ot budynku
toda nwealacj}
szeroknse nawlerzechnl (sprawdzora Hw Cdehyiki od szerokoscr

przyrvarem inowym}

proekto-wanej do 3 cm

szerokose | glsbokosc wypelnienia spain
i szczelin

W10 punkiach

Wa pkiu &

sprawdzenie ko'oru kostek | desenia ich
ulozenia

Kontroa biezaca

Wy dokumenta-cf projekiowe;
lub cecyzji Inspektora Nadzoru

6.5.Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tahlica 3. Badania i pamiary po ukoriczeniy budowy nawierzchni

Lo, | Wyszozegol enie badan | pomiarGw Sposdb sprawdzenia
Sprawdzerie wygiadu zewnetiznego Wizualne sprawdzene jednorodnosci wya adu, pravw diowosc
nawisrzchnl, obrze?y desenia, kolortw kostek, 2pekan, plam. deformach, vey-
kruszen, spoin | szczeln
2 Rownosd podiuzna | poprzaczna, Co 25 m i we wszystkich puniktach charakterystycznych

spadkl poprzeczne | SZerokosic

3 Rozimieszczen e | szerokosc spoin | Wy pkiu &
szezelin we naw erzchn, pomiedzy
kraweznikari, obrzezami, sciekami
oraz wypelniene spoin | szczelin

7. Obmiar robot : a
7.1.Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00
7.2.Jednostki obmiarowe wedtug poszczegolnych pozycji przedmiaru robot.

8. Odbidr robot

8.1.Informacje ogoélne zostaly okreslone w ST 00

8.2.0gdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedfug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3.0dbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlegaja:

e przygotowanie podioza,

« ewentualnie wykonanie podbudowy,

« ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza,

o wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

9. Podstawa ptatnosci

9.1.Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie podsypki,

wykonania obramowania,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

e 9 e ® e © © ° e & 0 o

10. Dokumenty zwiazane

10.1.Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

10.2.Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
N-B-11113:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
N-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
N-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

N-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem itatg.
10.3..Dokumentacja projektowa:

2.0
3.P
4. P
5B
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Poradni Psychologiczno —
Pedagogicznej w Warszawie

SS8T-03 Wymiana stolarki okienno - drzwiowej

1.Czes¢ ogolna

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegolowe] specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace
wykonania — wymiany stolarki okienno drzwiowe;.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
wymiany stolarki okienno drzwiowej.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okresienia podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi narmami.

1.5.0gdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami inspektora Nadzoru.

1.6. Kody CPV
Grupa robot — 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robot — 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robot — 45421110-8

2. Wymagania dotyczgce materiatéw.

« Informacje ogoine zostaty okreslone w ST 00
e Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robot

W budynku stolarka zewnegtrzna okienna piwnic oraz drzwiowa podlega wymianie {zgodnie z
dokumentacjg projektows). Zestawienie stolarki zalgczone do czeéci graficznej opracowania.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na stolarke z PCV w kolorze biatym, stolarke drzwiowg na nowa z
cieptego aluminium w kolorze brgzowym.

Wymagania stolarki okiennej:

Wspoiczynnik przenikania dla catego okna U=1,10 W/(m?K)

Wspdtczynnik przenikania dla pakietu szybowego

Izolacyjnosé akustyczna

Klasa wodoszczelnosci

Klasa ksztattownika (ramy)

Minimalna grubosc catkowita ksztattownikow

Minimalna budowa ksztattownika pieciokomorowy

Kolor stolarki

Detale oku¢ i zamkow

Okna winny posiadac atest PZH

profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty.
e pakiety szybowe:

- powinny posiadaé wspdiczynnik przenikania ciepta U=0,5 W/m?*K,

- powinny posiada¢ atest PZH,

- powinien posiadac atest Instytutu Szkta i Ceramiki
- pakiet 3 szybowy 4-16-4-16-4 wypetniony argonem lub ksenonem z dwoma powtokami selektywnymi

Wymagania stolarki drzwiowe;:
e wspolczynnik przenikania dla catych drzwi U= 1,50W/m2K
e profile z izolacjg termiczng
e aluminium anodowane
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izolacyjnosc akustyczna

min. grubos¢ catkowita ksztattownikow (ramy)

rodzaj uszczelek kauczukowe

kolor stolarki brgzowy

detale oku¢ oraz zamkow

profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczegotowej producenta.

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci graficznej opracowania.

Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed zamdwieniem stolarki
nalezy bezwzglednie dokonac¢ obmiaru na budowie.

We wszystkich wymienianych oknach budynku zamontowac nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30
m?h. Po wykonaniu prac nalezy wykonac uzupetnienie tynkow wewnegtrznych.

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci rysunkowej.
3. Sprzet.

3.1. Informacje ogoine zostaty okreslone w ST 00

3.2.Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
4.1.Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00
4.2 Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

5. Wykonanie robot

5.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2.Roboty przygotowawcze.

Whykucie z muru istniejacych okien i drzwi

5.3.Wymiana ckien

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu wymiany okien i drzwi obejmuja:
zdjecie skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej,

demontaz oscieznic

montaz nowej stolarki

regulacja stolarki okienno - drzwiowej

e o @ e

[=2]

. Kontrola jakosci robdét

6.1.Informacje ogoine zostaly okreslone w ST 00

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

s aprobate techniczng,

« certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych w przypadku stolarki okienno - drzwiowej okreslonej w projekcie, w przypadku
zgdania ich przez Inzyniera,

o wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych okien i drzwi

6.3.w zakresie innych materiatow

« sprawdzenie przez Wykonawce aprobat technicznych uzytych materiatow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Kontroli jakesci bedzie podlegac :

e Sposdb osadzenia oscieznic

e Zamocowanie i uszczelnienie stolarki

e Prawidtowe umocowanie w pionie i w poziomie

e \Wiasciwe otwieranie i zamykanie skrzydet okiennych i drzwiowych

7. Obmiar robot
7.1.Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
7.2 Jednostki obmiarowe wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.

8. Odbior robo6t
8.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
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8.2.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3.0dbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

98.2.Cena jednostki obmiarowe] obejmuje:

[ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

1 oznakowanie robot,

[l dostarczenie materiatow i sprzetu,

0 wymiana okien

0 wymiana drzwi zewnetrznych

O przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
T odwiezienie sprzetu.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Informacje ogéine zostaly okreslone w ST 00
10.2.Aktualne | obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Warszawie

SST-04 Ocieplenie Scian powyzej poziomu gruntu

1. Czesé ogodlna.

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja budynku

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych specyfikacja:

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji jest wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen BSO.
1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

prace towarzyszgce:

o odbicie odspojonych tynkow,

przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
przygotowanie starego poditoza poprzez gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie
sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza,

sprawdzenie nosnosci kotkdow w podtozu,

obrobienie miejsc szczegodlnych elewaciji tj..

zamontowanie listwy cokotowej,

zamontowanie naroznikdw ochronnych,

zamontowanie profili okiennych,

obrobienie dylatacji listwg katowa,

» montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych.

1.4. Kody CPV

Grupa robot — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot — 4532000-6  Roboty izolacyjne

Kategoria robot — 45321000-3 Izolacja ciepina

Kategoria robot 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola
jakoéci - poszczegolne wymagania odnosi sie do postanowien norm.

s Informacje ogodlne zostaly ckreslone w ST 00
o Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robot

2.1 Zalecenia ogdine,
Materiaty zastosowane do wykonania robét powinny by¢ dostarczane w  oryginalnych

opakowaniach producenta craz przechowywane i transportowane wedtug instrukcji producenta.
Na kazdym opakowaniu powinny sie znajdowac nastepujgce dane:
e [Jnazwa i adres producenta,
data waznosci i termin przydatnosci do uzycia,
masa netto,
podstawowe warunki uzytkowania,
nr aprobaty technicznej,
znak budowlany.
.2 Piyty styropianowe

Ne @ o o o

styropian EPS70-031:
s wspoiczynniku przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,031
» naprezenie ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (270)
» zdolno$¢ samogasnigcia — samogasnacy
s klasa reakgji na ogien — E
o wytrzymato$é na zginanie [kPa] - BS 115(z115)
« wytrzymato$c na rozcigganie sitg prostopadig do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (2100).

2.3 Laczniki mechaniczne
Do mocowania ptyt styropianowych nalezy stosowac tgczniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa

sztucznego 220mm - ocieplenie $cian, Uz trzpieniem z tworzywa sztucznego o dtugosci 90mm -
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ocieplenie osciezy. Ponadto rodzaj tgcznikow i ich liczbe nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanu przegrod i
zalecen producenta systemu ocieplen.

2.4 Grunt.
Wodorozcienczalny ptyn w postaci gotowej do uzycia.
Lp. Wiasciwosci Wymagania
Wyalad jednorodna, gesta ciecz o barwie wg Katalagu
producenta
7 |Gestosé [glem] 115 7%
3 |Zawartosc suchej substancii [2o] M +x7%
4 |Strata prazenia %]
- wiemperaturze 450°C 77.0+ 6%
- \iemperaturze 900°C 86.5 2 6%

2.5 Zaprawa klejgca

zaprawa klejgca do styropianu — uniwersalna:
o baza - mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
* gestos¢ nasypowa — ok. 1,3 kg/dm3
e przyczepnosc:
¢ do betonu > 0,3 MPa

o styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

2.6 Listwy wykonczeniowe.

Listwy metalowe powinny by¢ wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali
austenitycznej. W przypadku galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubo$¢ powtoki cynku
wynosi 20mm (2275 g/m2. Dopuszcza sie zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV.

2.7 Warstwa zbrojona

warstwa zbrojona — siatka z wiékna szklanego:
e baza — E-witokno szklane
e osnowa — 24x2 na 100 mm
+ watek — 22 na 100 mm
rodzaj splotu — gazejski, uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki
* masa powierzchniowa — 2160 g/m?
« wytrzymatosc na rozcigganie (warunki standardowe):
e osnowa — 2075 N/5cm
« watek — 2180 N/5cm
wytrzymatos¢ na rozcigganie po 28 dniach w 5% NaOH
e osnowa — 1195 N/5cm
+ watek — 1220 N/6cm

2.8 Tynk mineralny

Do wykonania wyprawy cienko warstwowej zastosowac tynk mineralny srednioziarnisty gr.2mm
faktura baranek wg kolorystyki elewacji. Wykonawca jest zobowigzany na 10 dni przed rozpoczeciem
robét do wykonania probek wypraw elewacyjnych o wymiarach min. 40x40cm na materiale
ociepleniowym ktory zostanie wybrany do wykonania ocieplen. Po wykonaniu tynku elewacje nalezy
pomalowac farbg silikonowa zgodnie z zawartg PB kolorystyka.

wyprawa tynkarska — tynk mineralny w wersji do malowania:
e wyrob zgodny z ETAG 004
wodochtonnos¢ po 24h — 0,33 kg/m? wg ETAG 004
opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd{m) — 0,24 wg wg ETAG 004
odpornos¢ na uderzenia — kategoria Il wg ETAG 004
klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
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2.9 powtoka malarska

powtoka malarska — farba silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna;
» reakcja na ogien — B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
zabezpieczona formutg Bio Protect
pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobdjczym
odpornosé powtoki malarskiej na szorowanie 25000 cykli wg PN-C-81913
odczyn pH —ok. 9
potysk — G3 wg PN-EN 1062-1
opor dyfuzyjny dia pary wodnej Sd(m) < 0,10 wg PN-EN 1062-1
przepuszczalnos¢ wody Wd — W2 wg PN-EN 1062-1
przenikanie pary wodnej V1 2 350 [g/(m?*d] wg Pn-EN 1062-1

@ o @ ¢ @ @ o @

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia;
3.1Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
3.2 Nalezy uzy¢
s myjka cisnieniowa
o wiertarka wolnocbrotowa - mieszadto wolnoobrotowe
s rusztowanie robocze,
e narzedzia reczne.
llos¢ i rodzaj sprzetu i maszyn powinien zapewniaé bezpieczne i prawidtowe pod wzgledem
technologicznym wykonanie robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2 Srodki transportu powinny zapewnia¢ dostarczenie materiatbw na plac budowy w sposob
zapewniajgcy spefnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z instrukcja
producenta materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykorczenia
poszczegoblnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robo6t budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.

5.1. Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

5.2.Do wykonania bezspoinowego systemu cocieplen nalezy zastosowaé okreslony zestaw - system
ocieplen.

Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materiatdbw roznych systemow. Wiasciwosci
poszczegodinych komponentdw zestawu powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w pkt.2.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce
wszystkie mozliwe warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przeznaczone do zastosowania
materiaty majg wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty zakryte.

Sprawdzenie przygotowania podioza polega na sprawdzeniu:

e nosnosci podioza,

nasigkliwosci podtoza,

réwnosci powierzchni,

czystosci podioza,

no$nosci tgcznikdw mechanicznych,

przyczepnosci zaprawy klejowej do styropianu i podtoza.

Nosnosé i przyczepnosc zaprawy klejowej powinna by¢ sprawdzona poprzez przyklejenie probek
styropianu o wymiarach 10x10cm, warstwg kleju o gruboéci do 1cm. Podczas proby odrywania po 72
godzinach zerwanie powinno nastapi¢ w styropianie. Z wymienionych czynnosci nalezy sporzadzic
protokét z podaniem lokalizacji punktéw pomiarowych — szkic, danych pomiaru i opis badania z podaniem
opisu zastosowanych narzedzi i urzadzen.

Badania w czasie robot.
W czasie prowadzenia robét nalezy sprawdzic:
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» [przykiejenie i mocowanie mechaniczne piyt styropianowych poprzez wyrywkowe oderwanie
przyklejonej ptyty, poprzez zbadanie:

a) rownosci powierzchni,

b) uktadu i szerokoéci spoin,

c) liczby i rozmieszczenia fgcznikow mechanicznych.

Klej powinien by¢ nanoszony metodg pasmowo-punktowa. Pasek kleju na brzegu ptyty powinien
mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 3cm. Na pozostate] powierzchni mase nalezy umie$ci¢ plackami o
$rednicy 8- 12cm. Grubos¢ warstwy klejowe] nie powinna przekracza¢ 1cm. Powierzchnia sklejenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40%. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Plyty
izolacyjne nalezy przyklejaé na mijanke rozpoczynajac klejenie od listwy startowej, z przesunieciem
krawedzi poziomych minimum 15cm. Nieréwnosci oraz uskoki oraz catg powierzchnie nalezy zeszlifowac
do uzyskania rownej powierzchni. Kotkowanie systemu powinno mozna wykonywaé po stwardnieniu
zaprawy klejowej, lecz nie mnigj niz po uptywie 24 godzin. Kotki nalezy umieszcza¢ w miejscach plackow
kleju. Gtebokos¢ mocowania kotkow powinna by¢ dostosowana do stanu podtoza lecz nie moze wynosic
mniej niz 6cm. Przed wykonaniem ocieplenia nalezy odbi¢ wszystkie tynki osciezy, oraz pod
podokiennikiem wyku¢ bruzde o grubosci ¥ cegly, pozwalajaca na umieszczenie ocieplenia.
Zamontowanie profili wykoriczeniowych oraz obrébek blacharskich,

Obrobki blacharskie, profile wykonczeniowe, gzymsy, obrdbki attyk z plyt wodoodpornych
powinny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem warstwy zbrojonej, w sposdb
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni Sciany przed wodami opadowymi.
Obroébki blacharskie powinny by¢ wysuniete poza lico gotowe] wyprawy tynkarskiej na szeroko$¢ min
4em.

Wykonanie warstwy zbrojonej,

Warstwe zbrojong nalezy wykonywacé po przeszlifowaniu plyt styropianowych, nie wczesnigj
jednak niz po uptywie 3 dni od przyklejenia ptyt oraz nie wiecej niz po uplywie 3 miesiecy, jezeli
przyklejenie zostato wykonane w okresie wiosenno-letnim. Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé w jednej
operacji, rozpoczynajgc od gory sciany. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie wtopiona w klej oraz w
zadnym wypadku nie powinna leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Pasy siatki powinny byc
przyklejane z zaktadem wynoszacym ok.15cm. Styk wykonanego oscieza nalezy uszczelnic tasmg
rozprezna. W naroznikach okien nalezy umiesci¢ paski ukosne tkaniny zbrojacej o wymiarach min. 25 x

35 cm.
Wykonanie wyprawy tynkarskiej,

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno by¢ wykonywane nie wczesniej niz po uptywie 3 dni
od wykonania warstwy zbrojonej ptyt oraz nie wiecej niz po uptywie 3 miesiecy. W celu unikniecia
widocznych linii styku ptaszczyzn kolejnych dziatek roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednig ilosé
robotnikdw. Czas schniecia zalezy od zewnetrznych warunkow atmosferycznych. Wyprawe tynkarska
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi — nastonecznienie, deszcz, wiatr, mréz.

Sprawdzenie odchytek wg PN [ub instrukcji

Wszystkie wymagania dotyczace robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta zestawu —
systemu ocieplen. Roboty zwiazane z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i tynkowej powinno by¢
wykonywane w temperaturze od +5 do +250C o ile aprobata techniczna nie dopuszcza innych warunkow

zastosowania systemu.

6. Opis dziatari zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzic:

uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robot,

zgodnos¢ dopuszczenia wyrobow do obrotu | stosowania z dokumentami odniesienia,

date waznosci zastosowanych wyrobdw,

kompletnos¢ narzedzi wykonawczych niezbednych do wykonania prac,

odbiér rusztowan roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,

s wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP

Odbiorowi podlegajg réwniez miejsca szczegodlne elewacji. Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci
zastosowanych profili i uszczelnien.

Koncowy odbior systemu — po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu réwnosci, jakosci
nadanej struktury oraz barwy tynku.

Odchyiki powinny wynosi¢ nie wiecej niz 3mm w iloSci nie wiekszej niz 3szt. na tacie o dlugosci 2m
przykiadane] we wszystkich kierunkach. Odchytki kierunku krawedzi nie wieksze niz 2mm na 1m i nie
wigcej niz 30mm na catej wysokoséci budynku.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét;
7.1. Informagcje ogdine zostaly okreslone w ST 00
7.2.Jednostkg obmiaru jest 1m2 BSO z uzyciem ptyt styropianowych okreslonej grubosci.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST Q0

8.2.0dbiorowi podlega ilos¢, jakose i wartos¢ wykonanych robét.

Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko catos¢ robdt wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg | wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6, innych dokumentach odniesienia
daty wyniki pozytywne. Odbiorom czescicwym podlegajg wszystkie roboty zakryte.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych wedtug zakresu w przedmiarze robot |
dokumentacji projektowe;.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

» zakupienie i dostarczenie materiatow,

przyklejenie ptyt styropianowych na klej systemowy,

zamocowanie ptyt tacznikami mechanicznymi,

wykonanie warstwy zbrojone] siatka,

wykonanie wyprawy z elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego,

wykonanie obrobek migjsc szczegdlnych elewacji: dylatacji, naroznikdw, cokotdw, uszczelnien,
potgczen z oscieznicy itp.

e montaz i demontaz rusztowan roboczych.

e e @ o @

10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych, w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i

ustalenia techniczne.

Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

1. ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Ztozone systemy izolacji w wyprawami
tynkarskimi.

2. ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych.

3. PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

4. PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External Thermallnsulation Composite
System)

5. Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system sScian zewnetrznych
budynkow.

6. Projekt budowlany termomodernizacji budynku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Poradni Psychologiczno —
Pedagogicznej w Warszawie

SST-05 Ocieplenie stropodachu granulatem wefny mineralnej

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wymiany
ociepleniu stropu ostaniej kendygnacji.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4, Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

e Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
o Parametry techniczne materiatow niezbednych do w/w zakresu robot

2.1.granulat wetny mineralngj

granulat wetny mineralnej:
e 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ab=0,037
o gestosé 80kg/m?
e klasa reakcji na ogien — A1

2.2.Papa termozgrzewaina

papa termozgrzewalna podkfadowa:
s osnowa — wtoknina poliestrowa 250 g/m?
e grubosc - (4,7 £ 0,2) mm
odporno$¢ na splywanie w podwyzszonej temperaturze - =2 100°C
gietkos¢ w niskiej temperaturze - £ -25°C
wytrzymatos¢ na rozcigganie
= wzdhuz - (1200 £ 200) N/50 mm
e W poprzek - (800 £ 200) N/50 mm
» wydtuzenie przy maksymailnej sile rozciggajacej
o wzdtuz - (50 £ 15) %
e W poprzek - (50 £ 15) %
papa termozgrzewalna nawierzchniowa:
» osnowa — widknina poliestrowa 250 g/m?
s grubosct - (5,3+0,2) mm
» odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - =2 100°C
o gietkos¢ w niskiej temperaturze - £ -25°C
« wytrzymatoSc¢ na rozcigganie
o wzdtuz - (1200 + 200) N/50 mm
e wpoprzek - (900 £ 200) N/50 mm
e wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej
o wzdluz - (50 £ 15) %
e wpoprzek - (50 £ 15) %

L] e o

3. Wymagania dotyczace sprzetu



3.1.Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
3.2. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST
3.3. Sprzet do wykonywania robét ociepleniowych.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatow | wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania ocieplenia stropodachu wentylowanego

4. Transport

4 1.Informacje ogoéine zostaly okreslone w ST 00

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1.Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

Strop nad ostatnig kondygnacja (strych nieuzytkowy) dociepli¢ styropianem
EPS200-036 o wspotczynniku A=0,036W/m2*K gr. 23 cm. Przed przystgpieniem do uktadania izolacji
termicznej nalezy usuna¢ istniejaca warstwe polepy i wyczyscic podtoze na ktérym, przed utozeniem
styropianu, nalezy zastosowac folie paroizolacyjna.
Na warstwie izolacji termicznej wykonac wylewke betonowg gr. 4 cm, zbrojong siatkg o oczkach 100 x
100mm @4,5mm. Wykonujac wylewke pamietac o dylatacjach brzegowych (dylatacje wykonac rowniez
wokodt frzonow kominowych) i posrednich aby uniknge niepozadanych spekan i zarysowan.
W zwigzku z projektowanym dociepleniem stropu w celu zapewnienia mozliwosci dostepu do przestrzeni
strychowej nalezy wymieni¢ drzwi oraz podmurowaé prog dopasowujgc do grubosci izolacji termiczne;.

6. Kontrola jakosci

6.1.Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

6.2 Kontrole grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200x200mm
i masie 200 +/~- 5g, w co najmnigj pieciu punktach na kazde 100m? izolacji. Plytke nalezy ostroznie
natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubos¢ za pomocg preta znajdujgcego sie po Srodku phyty.
Gestose objetosciowa sprawdza sie w nastepujgcy sposob: granulat wdmuchuje sie z dyszy urzgdzenia
do wdmuchiwania granulatu, z wysokosci 1m, do pojemnika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym
ksztalcie, o wymiarach (w $wietle) 1,0x1,0x0,25m (pojemnosci 0,25m?). Powierzchnie warstwy wyrdwnuje
sie przy uzyciu liniatu do gornej krawedzi pojemnika, usuwajgc nadmiar granulatu. Zawarto$¢ pojemnika
wazy sie z dokfadnoscig do 100 g.

6.2.1. Badania materiatéw
Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na dokumentow towarzyszgcych wysylce

materiatdbw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami i
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego zadania.
6.2.2. Badania prawidtowosci wykonania prac

Powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:
- oczyszczenia stropodachu niewentylowanego

Whyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi cdnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywezych dachdwkami, w szczegdlinosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa lub specyfikacia techniczng (szczegotowa)
- jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podktadu,
- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po
catkowitym zakonczeniu robodt i po opadach deszczu.

7. Przedmiar i obmiar robot
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7.1.Informacje ogdélne zostaty okreslone w ST 00
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywezych blachg o przettoczeniu gontowym

Powierzchnie pokrycia dachow blachg o przetloczeniu gontowym oblicza sie w metrach
kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na
dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie
potaci oblicza sig¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce
potacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny pofaci z ptaszczyzng
attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokosci pofaci z wymiaréw jej rzutu
podanych w dokumentacji projektowe] lub powykonawczej mozna korzystaé ze wspoéiczynnikdw
przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. Odbiér robot
8.1Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3. Odbior czesciowy

Odbicér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rchot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowsg. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 ninigjszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowe]), oraz dokenac oceny wizualnej.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. Podstawa rozliczenia
9.1,Informacje ogoine zostaty okreslone w ST 00

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie roboét pokrywczych dachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot, Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
prac stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych

przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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10.Dokumenty odniesienia

10.1Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych,

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze.. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czes¢ Ill) Arkady,

Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdine.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie li, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod
CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. Obrdbki blacharskie. Kod CPV 45261310.
Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320.

Wydanie |, OWEOB Promocja - 2004 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanege (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowege zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz, 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pozn. zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Poradni Psychologiczno —
Pedagogicznej w Warszawie

SST-06 Wymiana obrébek blacharskich
1. Czesc¢ ogolna.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrébek blacharskich.
1.2 Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg majg na celu wymiane obrébek blacharskich.
1.4.Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi. Zabezpieczenia interesow oséb trzecich Woykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
dojazdu do sgsiednich posesji i prowadzenia robdt w sposob nie ucigzliwy dla mieszkancow sasiednich
posesji.
1.56.0chrona srodowiska

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie normami i przepisami zapewniajgcymi
ochrone srodowiska. Utylizacja odpadow i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.
1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca okresli potrzeby zwigzane z urzadzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie
konieczno$¢ korzystania z obiektow lub urzgdzen Zamawiajgcego, protokolarnie zostang okreslone
zasady korzystania z obiektéw i mediow oraz wielko$¢ i sposob rozliczenia. Wykonawca wykona
zaplecze budowy na koszt wiasny.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami bezpieczenstwa pracy i
zapewni¢ na koszt wiasny.
o Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
1.8 . Kody CPV
Grupa robot — 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robot — 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe , pozostate
Kategorie roboét — 45453000-7

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sklfadowaniem i kontrola
jakosci — poszczegodine wymagania odnosi sie do postanowien norm.

s Informacje ogoine zostaty okreslone w ST 00
« Parametry techniczne materiatdw niezbednych do wykonania w/w zakresu robot

2.1.Blacha powlekana.
Do wykonania obrébek blacharskich nalezy zastosowac blache ocynkowang powlekang

poliestrem w kolorze okreslonym w projekcie wykonawczym i budowlanym.

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
! minimalna grubosc mm] 0,5
2 minimalna waga [kamz] 46
3 minimalna grubos¢ powloki poliestrowe] om 15
2.2 taczniki.

Do wykonania obrobek blacharskich nalezy stosowac tgczniki wedlug wymagan producenta.

2.3.Parapety.
Parapety z blachy powlekane] poliestrem jak w pkt. 2.1.

37



2.4 Rynny dachowe
2.5.Rury spustowe

3. Sprzet
3.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
3.2.Do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg mozna zastosowac dowolny sprzet.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1.Informacje ogolne zostaty okresione w ST 00

4.2 Srodki transportu powinny zapewniaé dostarczenie materiatdbw na plac budowy w sposob
zapewniajgcy spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych
produktow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczgce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.

5.1. Informacje ogdine zostaly okreslone w ST 00

Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejgce obroébki blacharskie
(rury spustowe, obrébki attyk, ogniomurow, itp). Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy
w/w obrobek oraz parapety wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm z powtckg w kolorze
zgodnym z kolorystykg budynku zawartg w projekcie. Przed zamontowaniem parapetow
zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowg. Parapety wypusci¢ poza lico sciany 5 cm. Nie
dopuszcza sie wykonania parapetéw okiennych tgczonych z dwoéch | wiece] elementow blachy.
Sztywnos¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie cdpowiednio wyprofilowanego stalowego
ptaskownika 30x3 mm. Styk potaczenia tynku i blachy zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Na catej dlugosci ogniomurdw zastosowaé warstwe papy asfaltowej podktadowej, nastepnie
utozy¢ paski blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do Sciany
ogniomuréw przy pomocy kotkow szybkiego montazu (teb kotka wcisniety w przektadke z papy). Nowe
obrobki ogniomurdéw wykonaé z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki
gr. 0,5 — 0,6 mm. Mocowanie obrobki blacharskiej z blachg na wkrety samowiercgce ocynkowane
z podktadkg gumowg. Obrobka powinna by¢ szersza od sciany z ociepleniem o okoto 8 cm (luz po kazde;j
stronie po 4 cm).

W celu zapewnienia prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z dachu w miejscach
polgczenia rynien z rurami spustowymi nalezy zastosowac kosze z blachy stalowe] powlekanej.
Wymianie podlegaja rowniez pasy pod- i nadrynnowe. Nalezy uzupetni¢ pokrycie z papy
termozgrzewalnej. Orynnowanie wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej. Istniejace czyszczaki
zeliwne wymieni¢ na nowe z PCV {gczone metodg wciskowg. Zastosowac orynnowanie w kolorze
zgodnym rysunkiem kolorystyki elewacji budynku. Rynny zaopatrzy¢ w siatki zabezpieczajgce przed
dostawaniem sie do rynny zanieczyszczen. Wpusty do kanalizacji deszczowej odsunaé od budynku o
grubosé warstwy ocieplenia zastosowanego na budynku i zamontowaé do istniejgcych przytgczy
kanalizacyjnych wykorzystujac do tego celu odpowiednie ksztattki.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentow odniesienia.
6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania przed rozpoczeciem robdt.
Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic jako$¢ wyrobow i materiatow (blacha)

przeznaczonych do wbudowania. Wyroby nie moga mie¢ uszkodzen — wgniecen, zarysowan, dziur itp.
Przed wbudowaniem wyrchow nalezy sprawdzi¢ stan podtfoza.

6.3.Badania w czasie robot.

e uszczelnienia i obrobki,

e zamocowania obrobek, spadkow.

e sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukgji,

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Informacje ogoine zostaty okreslone w ST 00
7.2.Jednostki obmiaru wedtug poszczegolnych pozycji przedmiaru robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
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8.1. Informacje ogolne zostaly okreslone w ST 00

8.2.Odbicrowi podlega ilos¢ | jakos¢ i wartos¢ wykonanych robot. Przedmiotem cdbioru ostatecznego
moze by¢ tylko catos¢ robot wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1.Informacje ogdine zostaly okreslone w ST 00

9.2.Cena wymiany obrobek blacharskich obejmuje:

zdemontowanie starych obrébek blacharskich,

zakupienie i dostarczenie materiatow,

przygotowanie podioza pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otwordw
w gzymsach — przesunigtych o grubos$¢ izolacji termiczne] dla zamontowania rur spustowych
Zz zamurowaniem starych otwordw,

e montaz nowych obrobek.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1 Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2.PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

10.3.PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy stalowej
uktadanych na cigglym podtozu.

10.4.PN-EN 508:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

10.5.Projekt budowlany termomodernizacji budynku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Warszawie

SST-07 Roboty malarskie

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] szczegdiowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktarych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoline wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogoéine zostaty okreslone w
ST 00

1.6.Kody CPV
Grupa robot — 45400000 — 1 Reboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa rob6t — 45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Kategoria rcbét — 45453000 — 7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Materiaty
2.1. Informacje cgdine zostaty okreslone w ST Q0
o farba gruntujgca — akrylowa np. Ceresit CT 16 lub réwnowazna, pod tynki mineralne:
» baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
gestosé — ok.1,5 kg/dm?
e temperatura stosowania — od +5°C do +25°C
e czas schniecia — ok. 3 godz
e powtoka malarska — farba silikonowa, np. Ceresit CT 48 Iub réwnowazna, hydrofobowa,

paroprzepuszczalna:

e reakcja na ogien — B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
e zahezpieczona formulg Bio Protect
e posiadajgca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobdjczym
e odpornos$c powtoki malarskiej na szorowanie 25000 cykli wg PN-C-81913
e odczyn pH-ok. 9
e potysk — G3 wg PN-EN 1062-1
e opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) < 0,10 wg PN-EN 1062-1
e przepuszczalnosé wody Wd — W2 wg PN-EN 1062-1
e przenikanie pary wodnej V1 = 350 [g/(m2*d] wg Pn-EN 1062-1
e farba olejna
3. Sprzet

3.1. Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00
3.2.Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
4.1. Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
4.2 Materialy do roboét objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ transportowane zgodnie kartg

katalogowg wyrobu.

5. Wykonanie robot
5.1. Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
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Wszystkie elementy wystepujace na elewacji - skrzynki, balustrady, porecze, itp. nalezy
pomalowac. Podioze nalezy odpowiednio przygotowac - oczyéci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego
przez stosowang do malowania farbe i odttuscic¢; stopnie czystosci powierzchni okresla norma PN -
8501, elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie
ulegajgcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np. farby chlorokauczukowe; jako podkiad
zastosowac produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym; nakitada sie je pedzlem
lub za pomoca natrysku, przynajmniej w dwoch warstwach o tacznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada
zuzyciu 0,15-0,20 I/m? wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy dokonac niezwiocznie, gdy tylko
podktad wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na diugotrwate oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych. Elementy metalowe w kolorze szarym RAL 9007 lub zblizonym.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powifoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnie nalezy zagruntowac odpowiednio dobranym
ptynem gruntujgcym

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powioki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powiok bez uszkodzen, smug, plam i
sladow pedzla.

5.3.2 Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy
stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowane] do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.3. Roboty malarskie.

6.3.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesnigj niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.3.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.3.3. Badania powinny obejmowac;

~ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan datoc wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie

i wykonac powtdrnie.

7. Obmiar roboét

41



7.1. Informacje ogoine zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét ckresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zZmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

8.2.Rchoty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.3. Odbiér podtoza

8.3.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeinienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sig po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.4. Odhior robét malarskich

8.4.1.  Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernege roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.4.2. Sprawdzenie odpornoéci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu je]
powierzchni migkkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.4.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.4.4 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtcki od podioza.

8.4.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatow
i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

9.1. Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

9.2.Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowane] wg ceny jednostkowe] wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Informacje ogoine zostaty okreslone w ST 00

10.2.Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarchowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Warszawie
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SST-08 Roboty tynkarskie

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkow wewnetrznych po zamurowanych oknach studzienek piwnicznych oraz tynkéw na
kominach.
1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogdine zostaty okreslone w

ST 00

1.6.Kody CPV

Grupa roboét — 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robot - 45450000- 6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

Kategoria roboét — 45453000 — 7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Materiaty.

2 1. Informacje ogoine zostaty okreslone w ST 00

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie

zawiera¢ domieszek organicznych, miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw
tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek

powinien byc drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

o Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

e Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, kitére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.
3. Sprzet
3.1. Informacje ogolne zostaly okreslone w ST 00
3.2.Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
4.1. Informacje ogodlne zostaly okreslone w ST 00
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4.2 Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Informacje ogdine zostaly okreslone w ST 00
5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne
w ciggu pierwszych dwaoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.3. Przygotowanie podtozy
5.3.1 Spoiny w murach ceglanych.

W &cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawg spcin przy
zewnetrznych licach na giebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczyécic
z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usungc przez zmycie 10% roztworem szarego mydta iub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie
suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4, Wykonywania tynkow trojwarstwowych

541 Tynk ftrojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedfug pasow i listew kierunkowych.

542 Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy
cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. mm/m.

5.4.3. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

» sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza | materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06180.

®

6. Kontrola jakosci

6.1. Informacje ogoine zostaly okreslone w ST 00

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Informacje ogoélne zostaly okreslone w ST 00

7.2.Jednostka obmiarowa robot jest m2. Hlos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Informacje ogélne zostaly okreslone w ST 00
8.2. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza cdbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda,
8.3. Odbior tynkdw
8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Hl od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej diugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie
wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdfem nie wigcej niz 6
mm na cate] powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.3.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych
z padioza, pilsni itp., trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Informacje ogolne zostaly okreslone w ST 00

9.2..Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

siatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Informacje ogdlne zostaly okreslone w ST 00

10.2. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych | wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. VWymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Poradni Psychologiczno —
Pedagogicznej w Warszawie

SST-09. Wymiana instalacji odgromowej

1. Czesé ogodlna.
1.1.Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja budynku
1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych specyfikacja.

Przedmiotem robot jest wymiana instalacji odgromowej.
1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

« demontaz istniejacych zwodow pionowych

e« zamontowanie rur ostonowych montaz zwodow pionowych ze ztgczami kontrolnymi

1.4.Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
prowadzenia robot.

1.5.0rganizacja robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowg organizacje robot budowlanych zapewniajgc warunki
pozwalajgce na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminowg realizacje zlecenia. Wykonawca
przedstawi harmonogram rokét do akceptacii przez Zamawiajgcego | Dyrektora obiektu.

Roboty wymiany uziomu otokowego winny zostaé zsynchronizowane z pozostatymi robotami
projektowanymi na obiekcie.

1.6.Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu do sasiednich posesji i prowadzenia robét
w sposoéb nie ucigzliwy dla wiascicieli sagsiednich posesiji.
1.7.0Ochrona srodowiska

Wykonawca jest obowiazany prowadzi¢ roboty zgodnie normami i przepisami zapewniajgcymi
ochrone srodowiska. Utylizacja odpadow i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.
1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca okresli potrzeby zwigzane z urzgdzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie
koniecznos¢ korzystania z obiektéw lub urzadzen Zamawiajgcego, protokolarnie zostang okreslone
zasady korzystania z obiektéw i mediow oraz wielko$¢ i sposob rozliczenia. Wykonawca wykona
zaplecze budowy na koszt wiasny.

1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami bezpieczenstwa pracy i
zapewnic¢ na koszt wiasny. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST Q0
1.10. Kody CPV
Grupa robot — 45300000 — 0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot — 453310000~ 3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria — 45312311- 0 Roboty instalacji piorunochronnej

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrolg
jakosci — poszczegolne wymagania odnosi sie do postanowiern norm.

2.1.Informacje ogoéine zostaty okreslone w ST 00

2.2 Zalecenia ogdlne.

Materiaty zastosowane do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg powinny odpowiada¢ normom
i przepisom.

2.3.Bednarka.

Bednarka FeZn 25x4.

2.4.Drut na przewody odprowadzajgce

Minimalna érednica przewodéw 8mm. Drut okragty ocynkowany

2.5.Ztacza kontrolne

Ztacza kontrolne w puszkach POH 28cm.

2.6.Rury.

Rury winidurowe o $rednicy wewnetrznej min. 20mm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia.

3.1.Informacje ogodlne zostaly okreslone w ST 00

3.2.Do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacjg mozna uzywac dowolnego sprzetu.
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4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1 Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

4.2 Srodki transportu powinny zapewnia¢ dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposéb
zapewniajacy spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych
produktow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegdllnych elementéow, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.

5.1. Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

5.2.Uziom otokowy na gtebokosci minimalnej 80cm i w odlegtosci minimalnej 1,0m od obiektu. Pozostate
wymagania wg PN i innych dokumentéw odniesienia.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych
w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia.
6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzic czy przeznaczone do

zastosowania materiaty maja wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna.
6.3.Badania w czasie robét.
W czasie prowadzenia robot nalezy sprawdzic:
gtebokos¢ utozenia uziomu otokowego
pomiar rezystancji uziemienia,
sprawdzenie odchytek wg PN lub innych dokumentow odniesienia

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
7.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
7.2 Jednostki przedmiaru i obmiaru wedtug poszczegoinych pozygji przedmiaru robot.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.
8.1.Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
8.2.Odbiorowi pedlega ilosc | jakosc i wartose wykonanych robot.

Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko catos¢ robodt wykonanych na obiekcie. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci.
9.1. Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00
9.2. Wymiana przewodow odprowadzajgcych.
Cena wymiany 1m przewodow weditug odpowiednich pozycji przedmiaru robot obejmuje:
e demontaz istniejgcych przewodow odprowadzajgcych,
« zamontowanie rur winidurowych na scianach budynku,
s przeciggniecie przewodow odprowadzajgcych przez rury winidurowe,
» zamontowanie przewodow odprowadzajacych z bednarki na scianach budynku,
« zamontowanie ztgczy kontrolnych,
= potgczenie przewodow,
9.3.Wykonanie uziomu otokowego wokaét budynku.
Cena wykonania uziomu otokowego wokét budynku cbejmuje.
o Uufozenie przewodu w wykopie przeznaczonym do wykonywania izolacji termicznej fundamentoéw,
o potaczenie przewodow,
e pomiary rezystancji uziemienia.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Informacje ogdlne zostaty okresione w ST 00
10.2.Projekt budowlany termomodernizacji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Poradni Psychologiczno —
Pedagogicznej w Warszawie

SST-10. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przygotowawczych i rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét abjetych SST

Raoboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na
celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robdt wehodzi rozebranie studzienek
piwnicznych, wykucie krat okiennych , roboty porzadkowe, wywo6z i utylizacja materiatow — gruzu;
odpadow styropianu
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnose¢ z dokumentacja
projektowa, SST | poleceniami Inspektora Nadzoru.
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
1.6.Kody CPV
Grupa robot — 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot — 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria robot — 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. Materiaty
2.1. Informacje ogo6lne zostaly okreslone w ST 00

2.2.Dla robot objetych niniejszg specyfikacjg materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
Do rozbiorek robodt objetych niniejszg specyfikacjg moze byc uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
4.1. Informacje ogodlne zostaly okreslone w ST 00
4.2 Transport materiatow z rozbidrki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Informacje ogodlne zostaly okreslone w ST 00

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

~ zamontowa¢ tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostate media niezbedne do wykonania robot.
5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.3.1. Obiekty kubaturowe.

Sciany studzienek rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi. Materiaty
posegregowac i odniesc lub odwiezé na miejsce sktadowania.

— Elementy Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otworow, oczysci¢, i sktadowac.

— Powstaly po rozbidrce wykop zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.
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— Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
— Powstate smieci i odpady nalezy utylizowac w uprawnionych do tego jednostkach.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Informacje ogolne zostaly okreslone w ST 00
6.2 Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét

7.1. Informacje ogodine zostaly okreslone w ST 00
7.2.Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykucie z muru krat okiennych i uchylnych krat studzienek — szt.
- odwiezienie materiatow z rozbiorki - m3

- koszty utylizacji - t

8. Odbidr robét
8.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
8.2 Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Informacje ogolne zostaly okreslone w ST 00

9.2.Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 | odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegodtowe

10.1. Informacje ogolne zostaly okreslone w ST 00
10.2. Projekt budowlany termomodernizacji budynku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Warszawie

SST-11. Rusztowania rurowe

1.0 . Czesc¢ ogdlna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania
i odbioru robét polegajgcych na montazu i demontazu oraz na utrzymaniu rusztowan, ktdre zostang
wykonane w ramach zadania: ,Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem konstrukcji wiezby
dachowej oraz wykonywanymi robotami termomodernizacyjnymi
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt objetych ST

Montaz i demontaz oraz na utrzymanie rusztowan, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
Mymiana pokrycia dachowego wraz z remontem konstrukcji wiezby dachowej budynku giéwnego.
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania:
— Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m
— Jedno pomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot impregnacyjnych przy wysokosci do 7 m
— Czas pracy rusztowan grupy 1 roboty pokrywcze, blacharskie, ciesielskie, odgromowe
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia wiasnosci prywatne;
i osdb prawnych spowodowane swoim dziataniem Iub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg
ninigjszego zamowienia.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej— pkt. 1.4.
1.4.1. Okreslenia dodatkowe
_JPraca na wysokosci — jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie¢ na wysokosci co
najmniej 1,0m nad poziomem podiogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na
powierzchni, niezaleznie od wysokosci na jakiej sie znajduje jezeli powierzchnia ta:
= ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami
o wyposazona jest w inne state konstrukcje chronigce przed upadkiem
Rusztowania — jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiorce budynkéw i innych budowli,
zapewniajgca tatwy dostep do tych obiektow.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot zostalty podane w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej — pkt. 1.5.
1.5.1. Dokumentacjg robot montazowych i demontazowych oraz na utrzymania rusztowan stanowia:
OUspecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w  przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004 r. w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, poz. 2072),
Drdziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia {Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poéz.
953 z pdzn. zmianami), OOdokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, pdz. 881}, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia
producentdéw dotyczace stosowania wyrobow, [protokoty przegladéw i odbioréw rusztowan, Informacje
ogolne zostaty okreslone w ST 00
1.5.2 Kody CPV
Grupa robot — 45200000 - 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodnej
Klasa robot — 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
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Kategoria robot — 45262100 - 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

2. Materialy
2.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
2.2. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznegj
2.2.1. Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania | okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na
produktach innych producentdw) pod warunkiem: COspetnienia tych samych wiasciwosci technicznych
przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
i uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru
2.2.2. Warunki cgélne stosowania materiatow — teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony
i wyraznie oznakowany. W miejscach szczegoéinie niebezpiecznych nalezy umiescic znaki informujace
o rodzaju zagrozenia oraz stosowac srodki zabezpieczajgce.
2.3. Wymagania szczegdtowe — Rusztowania
2.3.1. Do wszelkich robdt, ktdrych nie mona wykona¢ bezpiecznie przy uzyciu drabiny lub innymi
sposobami, powinno sie zapewni¢ robotnikom odpowiednie rusztowania..
2.3.2. Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stopniu przerabiane,
o ile nie sg:
a) dozorowane przez kompetentng i odpowiedzialng osobg;
b) wykonywane w miare moznosci przez fachowych robotnikdw przywyktych do tego rodzaju prac.
2.3.3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny powinny byc:
a) wykonane z materiatow dobrej jakosci;
b) odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzie¢ zarowno ciezar jak i naprezenie, jakiemu
zostang poddane;
¢) utrzymywane w dobrym stanie.
2.4.4. Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposcb, aby zadna z ich czgsci nie mogfa ulec
przesunieciu przy normalnym uzytkowaniu.
2.4.5. Rusztowan nie nalezy przecigzac, przy czym w miare moznos$ci cigzar powinien by¢ réwnomiernie
roztozony.
2.4.6. Zanim na rusztowaniach zostang zainstalowane maszyny do podnoszenia, nalezy przedsigwzigc
specjalne $rodki ostroznosci, zapewniajgce rusztowaniom wytrzymatosc i statosc.
2.4.7. Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osobe kompetentng.
2.4 8. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazddw i przejsc
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mnigjszej ni 2,40 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajgce przedmioty
Rusztowania powinny:
a) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osob wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;
b) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
¢) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
d) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
e) posiadac balustrade,
f) posiadac piony komunikacyjne.
g) posiadac zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;
h) posiada¢ zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania metalowe stojgce
Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowan jest - obcigzenie uzytkowe rozmieszczone
rownomiernie, ktore moze wystepowaé w szesciu znormalizowanych wielkoSciach, zwanych
znamionowymi, okreslonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Oprécz ww. obcigzen uzytkowych
norma PN-M-47900-2: 1996 wyroznia jeszcze:
OOobcigzenia o wielkosci 1,5 kN rozmieszczone rownomiernie na powierzchni 500 x 500 mm,
[J0obcigzenia o wielkosci 1,0 kN rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni 200 x 200 mm,
OCobcigzenie czesci powierzchni pomostu jako obcigzenie przypadajgce na powierzchnie Ac, bedacg
czescig powierzchni catkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to nalezy sytuowa¢ w migjscu
najbardziej niekorzystnym pod wzgledem wytrzymatosciowym.
Powyzsze obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z wartosciami podanymi w tablicy 2.
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Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania okreslajgca:

JO0rozstaw stojakow w kierunku podiuznym, - rozstaw stojakéw w kierunku poprzecznym (gtebokosé
rusztowan),wysoko$<¢ kondygnacii rusztowania.

Wielkosci znamionowe i odpowiadajgce im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47906-1:1996)

Tablica 1.
Nr wielkosci znamionowej

OOk wLWN -

Obcigzenie uzytkowe pomostu [kPa] 0,75

0,75

1,50

2,00

3,00

4,50

6,00

Wielkosci znamionowe i odpowiadajgce im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47900-1:1996)
Obcigzenie uzytkowe przypadajgce na pola wydzielone pomostéw (wg PN-M-47900-2:1996)

Tablica 2.

Obciazenie czesci powierzchni

Wielkose

Znamionowa

Obcigzenie uzytkowe

Obcigzenie powierzchni 500 x 500 mm

Ohbcigzenie powierzchni 200 x 200 mm

Wielkosc obcigzenia

Rozmiar powierzchni

- [kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac*

10,751,50 1,00 - -

21,501,501,00 - -

32,001,501,00 - -

43,00 3,00 1,00 5,00 0,40A

54,50 3,00 1,00 7,50 0,40A

6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,50A

*Ac czesc catkowite] powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia

Rozstaw stojakow w rusztowaniach przysciennych i wolno stojgcych jest powiazany z dopuszczalnym
obcigzeniem pomostdw roboczych. Zaleznosc ta jest okreslona w tablicy 3.

Zaleznos¢ pomigdzy dopuszczalnym obcigzeniem pomostow roboczych a rozstawem stojakéw w
rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996)

Tablica 3.

Rozstaw stojakow w kierunku

Numer wielkoéci znamionowej Poprzecznym min. [m]

Podtuznym max

[m]

,00 2,50

,00 2,50

,00 2,00

,00 2,00

.00 1,50

61,00 1,50

Wysokosc¢ konstrukcyjna powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
kondygnacji nastepnej, ale dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci (do 1,80 m). Wysokosé
kondygnacji moze byc¢ rownie wigksza ni 2,0 m, ale nie moze przekracza¢ zaleznosci H < 180 i gdzie:

H - wysokos¢ kondygnacji, odlegtos¢ miedzy dwoma sgsiednimi weztami konstrukeji nosnej stojaka,

i - promien bezwtadnoéci poprzecznego przekroju rury w mm.

Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowita wysoko$¢ lub zakres, w jakim moze sie ona
zmieniac. Rusztowania robocze stojgce produkowane fabrycznie majg okre$long maksymalng wysokos$é,

11
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31
41
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ktéra nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania rusztowan o wieksze]
wysokosci nalezy je projektowac indywidualnie.

Pomosty robocze, pochylnie i schody

1. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny byc:

a) wykonane w taki sposob, aby zadna z ich czesci nie mogta podlega¢ nadmiernemu i
nieréwnomiernemu uginaniu sie;

b) wykonane i utrzymane w taki sposéb, z uwzglednieniem istniejgcych warunkow, aby zmnigjszy¢, tak
dalece jak to jest mozliwe, ryzyko poslizgniecia sie lub potknigcia osob;

c) wolne od wszelkiego zbednego zatarasowania.

2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, migjsca pracy i schody na poziomie wyzszym
od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:

a) kazdy pomost roboczy i kazda pochylnia powinny by¢ zaopatrzone w szczelnie spojong podtoge,
chyba, sie dla zapewnienia bezpieczenstwa przedsiewziete zostaty inne odpowiednie srodki;

b) kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny mie¢ dostateczng szerokosc;

c) kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
porecza.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

1. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugose, w celu
zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rgk i nog.

2. Wszelkie migjsca pracy, jak rownie dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

3. Nalezy powzig¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym
z instalacjg elektryczng.

4. Materiaty znajdujgce sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposob, mogacy
spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

2.3. Oznakowanie

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzdr techniczny
(inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

3. Sprzet

3.1. Informacje ogdlne zostaly okreslone w ST 00

3.2. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce niezbednego sprzetu zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 3.

3.3. Wymagania szczegdlowe

Wykonawca powinien dysponowac niezbgdnymi sprzetem do robot montazowych i demontazowych oraz
na utrzymania rusztowan zgodnie z zakresem prac okreslonym w SST - B.06.01.00 w pkt. 1.3. oraz
sprzetem technicznym i narzedziami potrzebnymi do wykonania robot montazowych i demontazowych
oraz na utrzymania rusztowan. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych i
demontazowych oraz na utrzymania rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych
technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzie nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdot.

3.3.1 Do rob6t montazowych i demontazowych oraz na utrzymania rusztowan moze byc¢ uzyty dowolny
sprzet spetniajgcy wymogi okreslone dla uzytkowania i stosowania sprzetu a w szczegoInosci:

[0klucze grzechotkowe, nasadowe

4. Transport

4.1. Informacje ogolne zostaly okreslone w ST 00

4.2. Ogolne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace $rodkdw transportowych zostaty podane w Ogolnej Specyfikacii

Technicznej
4.3. Wymagania szczegotowe
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozgce materiaty niezbgedne do wykonania zakresu

robot musza spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Informacje ogélne zostaly okreslone w ST 00
5.2, Ogolne wymagania
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 1.51 5.

5.3. Szczegotowe zasady dotyczace rusztowan.

5.3.1. Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie
z projektem i dokumentacjg techniczna. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest
wytworni, a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacja
techniczno- ruchowg danego typu rusztowania.

5.3.2. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru lub uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

5.3.3. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé
i ogrodzi¢ strefe niebezpiecznag.

5.3.4. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

[ Owykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
[Cldopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania

5.3.5. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostow roboczych oraz innych miejsc pracy.
Dkazda drabina powinna byé odpowiednio silnie umocowana i posiadac odpowiednig dtugosc, w celu
zapewnienia w kazde] pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dia rgk i nog, wszelkie
miejsca pracy, jak rownie dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone, 0nalezy powzigé¢
odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym z instalacjg
elektryczng, OOmateriaty znajdujgce sie na budowie nie mogg byé nagromadzone lub rozlozone w
sposéb, mogacy spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek,

5.4. Eksploatacja rusztowan

5.4.1. W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujgcym przeglgdom:
_Jcodziennie — przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

DCco 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego, (Jdoraznie -
przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste uzytkujgcego
rusztowanie. Przeglgdy dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robo6t na rusztowaniach. Wyniki
przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

5.4.2. Materialy potrzebne do wykonania robét nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci
przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m

5.4.3. Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpaddw materialéw budowlanych. W
okresie zimy pomosty nalezy niezwiocznie oczyszczac ze $niegu i lodu.

5.4 4. Podloze, na ktorym jest ustawione rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajgcym
natychmiastowe odprowadzenie wod cpadowych.,

Rusztowania rurowe

a) W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegajg te przeglgdom:

OOcodziennym,

JOdekadowym,

OCdoraznym.

Zakres czynnosci obejmujacych poszczegodlne przeglady powinien by¢ ujety w odpowiednich instrukcjach
montazu i eksploatacji danege rusztowania. Za dokonanie okreslonych w instrukcji czynnosci jest
odpowiedzialny kierownik budowy lub upowazniona przez niego osoba. Wyniki przegladu nalezy
wpisywac do dziennika budowy.

b) Materiaty potrzebne do wykonywania robdt powinny by¢ roziozone rownomiernie na catej powierzchni
‘pomostu roboczego, a ich ciezar nie moze przekraczac dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego
pomostu.

c) Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone ludzmi powyze] dopuszczalnego limitu
przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania.

d) Przyjmuje sie, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg.

e) Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzane maszynami lub urzgdzeniami, ktére w czasie pracy
wywotujg drgania.

f) Weze do ttoczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementu konstrukcji rusztowania w sposob
przegubowy.

g) Praca na dwdéch réznych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - jesli na to zezwala
projekt, pod warunkiem wykonania szczeinego daszka ochronnego oddzielajgcego obydwa stanowiska.
5.56. Demontaz rusztowan
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Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzic zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez
kierownika budowy.

5.51. Demontaz rusztowan stojakowych rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy i krzyzulcow
najwyzszego pomostu. Nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy
opuszcza sie na linach za pomocg krazkow.,

5.5.2. Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdemontowania krzyzulcow i poreczy, potem
rozbiera sie pomast i przenosi nizej, tak azeby przy rozbidrce od géry budynku stanowit on pomost
ochronny pod pomostem roboczym. Gdy obydwa pomosty znajdg sie ponizej potgczenia drabin,
przywigzuje sie gorne drabiny linami wypuszczonymi z 2 wyzszych kondygnacji budynku, wyjmuje sie
kliny i jarzma {gczgce konce drabin, a nastepnie za pomocg lin opuszcza sie drabiny na ziemie.

5.5.3. Przy demontazu rusztowan wiszgcych najpierw opuszcza sie na ziemie Kosz, nastepnie wcigga sie
wysuwnice na poddasze budynku i za pomocag krawedziaka opuszcza sie liny rusztowania do kosza.
Nastepnie, po ostroznym opuszczeniu lin, opuszcza sie za pomoca liny i krgzka wysuwnice.

5.5.4. Po skonczeniu rozbiorki wszystkie elementy musza by¢ starannie oczyszczone z zaprawy, gwozdzi
itp., posegregowane i utozone w stosy wg asortymentu.

5.5.5. Liny nalezy wysuszyc, oczyscié i zwiniete w kregi utozyé w magazynie.

5.5.6. Stalowe liny, jak réwnie elementy rusztowan z rur stalowych muszg byc¢ takze przetarte smarem w
celu zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie czesci rusztowania, zgrupowane wedtug
asortymentow, powinny by¢ ulozone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podkiadkach
rozstawionych co 2 m.

5.5.7. Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementdéw z wysokoéci. Elementy te powinny
by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

5.5.8. Demontaz rusztowan z rur stalowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Demontaz
rusztowania moze nastgpi¢ po zakorczeniu robot wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunigciu z
Konstrukcji pecmostow roboczych wszystkich urzgdzen i materiatdw. Dopuszcza sie czesciowy demontaz
od gory w miare postepu prac z najwyzszego pomostu. Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne
jest zrzucanie elementow z wysokosci. Po zakonczeniu demontazu wszystkie elementy powinny byé
0CZyszczone, przejrzane i posegregowane jako:

Ulnadajgce sie do dalszego uzytku,

0 Owymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.

5.6. Zakazy dotyczace wykonania robot zwigzanych z rusztowaniami

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowar:

nozmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznose, w czasie gestej mgtly, opadow
OOdeszczu i $niegu craz gotoledzi,

[podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

00w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewodéw
U0sg mniejsze niz:

e 2 mdla linii NN,

e 5m dla linii WN do 15kV

e 10 mdla linii WN do 30 kV

e 15 mdla linii WN powyzej 30 kV,

jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytgczy¢ spod napiecia.

6. kontrola jakosci wykonania

6.1. Informacje ogoine zostaly okreslone w ST 00

6.2. Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robot zostaty podane w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej —
pkt. 6.

6.3. Wymagania szczegotowe

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 - SST B.06.01.00.

6.4. Zakres kontroli i warunki bhp

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

1. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana | posiada¢ odpowiednig dtugosé, w celu
zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nog.

2. Wszelkie migjsca pracy, jak réwnie dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

3. Nalezy powzig¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym
z instalacjg elektryczna.

4. Materiaty znajdujace sie na budowie nie mogg by¢é nagromadzone [ub roztozone w sposob, mogacy

spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.
5. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostow roboczych oraz innych miejsc pracy.
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6.5. Badania zmontowanych rusztowan

6.5.1. Sprawdzanie prawidlowosci wykonania rusztowan drewnianych - sprawdzanie wymiardw
rusztowania polega na ogledzinach | pomiarze oraz stwierdzeniu zgodnosci z odpowiednimi
wymaganiami PN-B- 03163-2:1998. W zaleznosci od rodzaju rusztowania sprawdza sig: podstawowe
wymiary rusztowan, tj. wysokos¢, diugos¢, szerokos¢, a w przypadku rusztowan na wysuwnicach -
wysieg pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementow, wymiary elementow (przekroje i diugosci).
Pomiary wykonuje sie z dokfadnoscig do 10 mm (pomiary przekrojow z dokfadnoscia dol mm).
Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartosc sily kotwigcej wyznaczonej za
pomocg dynamometru srubowego jest wigksza od wartosci minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 - PN-B-
03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodnosci z pozostatymi wymaganiami zawartymi w tym punkcie.

6.5.2. Sprawdzenie urzadzen piorun ochronnych i linii energetycznych przeprowadza sie posrednio,
ustalajgc, czy sg spetnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 1 2.2.10.4 - PN-B-03163-2:1998. Ocena
wynikéw. Jezeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynno$ci sprawdzajgce przewidziane w
p. 2.3 PN-B- 03163-2:1998, nalezy uznac, ze rusztowanie spetnia wymagania normy.

6.5.3. Sprawdzanie prawidiowosci zmontowanych rusztowan stalowych z rur - badania nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po catkowitym ukonczeniu
wszystkich robot montazowych.

6.5.4. Sprawdzenie stanu podioza - wystarczajgce jest zaswiadczenie kierownika budowy o
przeprowadzeniu badan stanu podioza na zgodnosc z p. 4.3 - PN-M-47500-2:1996.

6.5.5. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych.
6.5.6. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarow zewngtrznych
rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

6.5.7. Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych.

6.5.8. Sprawdzenie zakotwien - polega na przeprowadzeniu proby wyrywania kotwi $ciennych za pomoca
dzwigni 1:10 z sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inacze|. Liczba badanych kotwi powinna
by¢ okreslona w instrukcji montazu rusztowania.

6.5.9. Sprawdzenie pomostdéw roboczych i zabezpieczajacych - prowadzi sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

6.5.10.Sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukgcji — polega na ogledzinach zewnetrznych.
6.5.11.Nosnosc¢ wysiegnika - nalezy sprawdzac przy obcigzeniu probnym 200 daN.

6.5.12.Sprawdzenie urzadzen piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci.
6.5.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodnos¢ z p. 4.9 - PN-M-47900-2:1996
polega na ogledzinach zewnetrznych i pomiarach.

6.5.14. Sprawdzenie zabezpieczen - polega na ogledzinach zewnetrznych. W przypadku rusztowan
przejezdnych (ruchomych) nalezy sprawdzac¢ dodatkowo zgodnos¢ z p. 4.10.1 1 4.10.2 - PN-M-47900-
2:1996,

6.5.15.0dchylenie od pionu i poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzadami
pomiarowymi, zapewniajacymi wymagang doktadnosc.

6.6. Ocena wynikow badan rusztowan.

Rusztowanie uwaza sie za prawidiowo zmontowane, jezeli przeszio wszystkie badania pomiarowe
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w p. 7.3.2 - PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy:

O 0usterki usungg i wykonac ponownie badania.

6.6.1. Poswiadczenie wykonania badan (odbior rusztowania). Z przeprowadzonych badan {odbioru)
nalezy sporzgdzic protokot.

6.7. Warunki bhp przy montazu i eksploatacji rusztowan

O ORobotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne,
ktdre w czasie prac przymocowuje sie do stalych czesci budynku;

D Nie wolno montowac ani rozbierac rusztowan:

U Uo zmroku bez sztucznego o$wietlenia zapewniajgcego dobrg widocznosg,

J0Ow czasie gestej mgty tub ulewnego deszczu,

O0podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

00Do budowy rusztowan nie wolno uzywaé drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych.
OOPodtuznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakow i mogg byc sztukowane
tylko na stojakach. Nie mogg one pracowac jako wsporniki.

O0Deski pomostowe musza sie opiera¢ co najmnigj na 3 lezniach, a sztukowanie ich jest dozwolone
tylko na lezniach.

OrDrabiny rusztowan nalezy tak ustawiac, aby obie nogi spoczywaty na wspolnej podktadce z grubej
deski.

O0OPrzy rusztowaniach wiszacych zabrania sie umocowywac wysuwnice jedynie metodg zaklinowania.
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U Otaczenie dwdch rusztowan wiszacych za posrednictwem tzw. mostka i uzywania drabin lub koztdw na
tych rusztowaniach jest zabronione.

D 0ORusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed wahaniami.

OOW stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac potgczen weziowych przez wktadanie
kawatkow stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tgcznika.

O0Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajgcym zgodnosé
montazu z projektem i warunkami technicznymi.

OCPrzyjmujac rusztowanie, sprawdza sie w szczegélnosci pionowos¢ stojakéw | poziome ulozenie
podiuznic i biezni, poprawnos¢ przymocowania do sciany budynku, prawidiowos¢ zatozenia zigczy i
dockrecenia $rub, zatozenia i uziemienia piorunochrondw oraz kontroluje sie, czy w poblizu rusztowania
nie wystepuja nie izolowane przewody elektryczne.

OO0Przy stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podno$nik powinien by¢ zaopatrzony w napis okreslajacy
OOnajwieksze dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajacy dopuszczalno$¢ lub zakaz przewozu
pracownikow.

0O0Co dwa tygodnie powinien odbywac sie przeglad wiez bedacych w uzyciu.

OUStan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich rodzaju, obcigzenia i
intensywnosci uzytkowania.

TJPonadto nalezy dokonac starannych ogledzin stanu rusztowan po dtuzszej przerwie w robotach, po
kazdej burzy, wichurze, ulewie lub sniezycy.

DJRusztowania wiszace i na wysuwnicach nalezy kontrolowac codziennie przed rozpoczeciem robot.
O0ONie wolno pozostawia¢ na rusztowaniach materiatow lub narzedzi na noc, na dni swigteczne lub na
czas diuzszych przerw w robotach.

0OSnieg z rusztowan powinno sie usuwac nawet wtedy, gdy sie ich nie uzywa, a to ze wzgledu na
dodatkowe obcigzenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementdw stalowych.

([ Zabrania sie zrzucania elementow rusztowan przy rozbiorce.

[O0Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym
obcigzeniem pomostu.

JORusztowanie powinno by¢ okresowo konserwowane.

7. Obmiar robo6t

7.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

7.2. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robot zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
B.00.001 — pkt. 7.

7.3. Wymagania szczegdtowe
Rusztowania zewnetrzne - drewniane, rurowe i ramowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich

powierzchni. Diugos¢ rusztowan nalezy przyjmowac wg diugosci Sciany z doliczeniem szerokosci
rusztowania za kazdy zarusztowany wypukly naroznik budynku [ub budowli. Rusztowania wokot
okragtych zbiornikow itp. obiektdw o scianach tukowych, oblicza sig przyjmujac dtugos¢ mierzong wzdtuz
osi tych rusztowan, tj. w potowie szerokosci pomostéw. Wysokos¢ rusztowan przyjmuje sie od poziomu
podfoza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1.5 m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej
niz do gornej krawedzi sciany, gzymsu wienczacego lub tynku, oktadziny itp. robédt, jezeli roboty na
scianie sa wykonywane na niecate] jej wysokosci. Do obliczonych powierzchni rusztowan dolicza sie
wystepy i uskoki Scian o gtebokosci w planie wiekszej od 0.5 m i wneki glgbsze od 0.5 m, jezeli szerokos¢
wneki jest wieksza niz podwodjna szerokosc rusztowania. Przy mniejszej szerokosci wneki dolicza sie
tylko jeden bok wneki; natomiast dolicza sie zawsze dwa boki wystepu sciany. Z obliczonych powierzchni
rusztowan nie potraca sie otwordw. Rusztowania wewnetrzne - powierzchnie rusztowan wewnetrznych
oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu poziomego lub rzutu sufitu w swietle surowych $cian (w
przypadku zarusztowania catego pomieszczenia), przyjmujgc ich wysokosé od poziomu podioza, na
ktorym sa ustawione do wierzchu najwyzszego roboczego pomostu rusztowania. Rusztowania drewniane
punktowe z drabin — powierzchnie oblicza sie w metrach ich wysokosci mierzonej od poziomu podtoza,
_ na ktérym sag ustawione do wysokosci 1.5 m ponad najwyzszy roboczy pomost rusztowania.

" Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskie wielokolumnowe - montowane na zewnatrz
obiektow lub wewnagtrz pomieszczen, oblicza sie w m2 powierzchni rusztowania wg zasad podanych
powyzej. Rusztowania przesuwne - oblicza si¢ wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn): dla écian - przez
podzielenie diugosci sciany przez diugos¢ rusztowania przesuwnego, a dla sufitdw - przez podzielenie
powierzchni sufitu przez powierzchnie pomostu roboczego rusztowania przesuwnego. Otrzymane wyniki
dla kazdej sciany i sufitu oddzielnie zaokragla sie do liczby catkowitej w gore. Suma wynikow jest liczba
stanowisk ustawienia Przy rownoczesnym wykonywaniu robot na scianach i suficie liczbe stanowisk
ustawienia dla sufitu zmniejsza sie o liczbe ustawien rusztowania przy Scianach.

Rusztowania na wysuwnicach - oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni wysunietego pomostu
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poza lico $ciany obiektu. Podesty ruchome wiszace - oblicza sie wg liczby stanowisk podwieszenia,
Liczbe stanowisk podwieszenia podestow ustala sie wg projektu zastosowania tych urzadzen. W
przypadku braku opracowanego projektu liczbe stanowisk podwieszenia otrzymuje sie przez podzielenie
dtugosci sciany budynku przez diugo$¢ pomostu roboczego podestu - dla podestéw nieprzejezdnych lub
przez diugosc toru jazdy poziomej - dla podestéw przejezdnych. Otrzymany wynik dla kazdej éciany
oddzielnie zaokragla sie do liczby catkowitej w gore. Suma wynikow jest liczba stanowisk podwieszenia.
Rusztowania podwieszone - oblicza sie w metrach kwadratowych rzutu poziomego rusztowan.

Daszki ochronne - oblicza sie w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego po obrysie
konstrukcji czesci wystajacej poza lico rusztowania,

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

9.2. Wymagania szczegotowe

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane montazu i demontazu rusztowan
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie odebranych

jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Informacje ogdlne zostaly okreslone w ST 00

10.2. Normy

[ PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia,

OUPN-82/M-45365 -02 Dzwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogolne wymagania i badania,
BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogolne projektowania i wykonania,
O0BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,

TOBN-70/9082-03 - Rusztowania na koztach,

[JBN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzedowe z diuzyc,

[JOBN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzedowe z krawedziakow,

DBN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzedowe z dtuzyc,

U JBN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe,

T 0BN-70/9082-08 -Rusztowania jednorzedowe z krawedziakow,

ULUPN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

[JCPN-78/M-47900 - Rusztowania stojace metalowe, robocze. Okreslenia, podziat i glowne parametry,
[1PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania i badania,

D OPN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania | badania oraz eksploatacja,
O0OPN-78/M-47900-3 - Rusztowania stojgce metalowe, robocze. Ztgcza. Ogolne wymagania badania
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

0O Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogéine B.00.003

LU JProjekt budowlany

JOKryteria oceny wyrobdéw pod wzgledem bezpieczenstwa - Rusztowania Systemowe stojgce
nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego - Osrodek Certyfikacji
Wyrobow

OOWarunki techniczne wykonania i odbioru robodt budowlano - montazowych. Czes¢ | - Roboty
ogdlnobudowlane

- wytyczne nr 15/T Urzedu Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania dozoru technicznego
odnosnie budowy i eksploatacji rusztowan wiszgcych 1966 - techniczne normy jakosciowe,

0 ODokumentacje techniczno-ruchowa producentow rusztowan,

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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