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1. Mając na względzie fakt, iż Zamawiający dwukrotnie przeprowadzał postępowanie 

przetargowe dot. Przedmiotowego zadania , tj.  w maju 2018 oraz na przełomie września / 

października 2018 zabezpieczając środki finansowe niższe o ponad 50 % niż wartość składanych 

ofert, przy czym zaznaczyć trzeba iż zarówno w postępowaniu nr 1 jak i nr 2 poziom ofert był 

bardzo wyrównany, co potwierdza fakt, iż zabezpieczone przez Zamawiającego środki 

finansowe są niewystarczające na zrealizowanie tego zadania, wnosimy o podanie wielkości 

środków finansowych przeznaczonych w budżecie na realizację zadania w niniejszym 

postępowaniu przetargowym. 

Zważywszy na fakt, iż przygotowanie oferty wiążę się ze poniesieniem znacznych kosztów 

finansowych oraz zaangażowaniem sztabu ludzi Wykonawcy, dostawców i usługodawców , nie 

możemy pozwolić sobie na ponoszenie kosztów przygotowanie oferty w postępowaniu 

przetargowym , w którym Zamawiający po dwukrotnym przeprowadzeniu wcześniejszych 

przetargów może nie posiadać wystarczającej wielkości środków finansowych na realizację 

tego zadania. 

Odpowiedz na powyższe pytanie będzie warunkowo podjęcie decyzji odnośnie wzięcia udziału 

w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.  

 

2. W związku z obszernością tematu, jak również konieczność zweryfikowania przedmiarów, 

które stanowią materiał pomocniczy, jak również brakiem dokumentacji technicznej w formie 

edytowalnych plików dwg, pozwalających na sprawne i komputerowe przygotowanie 

przedmiarów robót w czasie dużo krótszym niż tradycyjne obmiarowanie projektu w formie 

pdf, konieczności zaangażowania rzeszy usługodawców i dostawców oraz wobec ryczałtowego 

charakteru ceny , wnosimy o przedłużenie terminu przygotowanie oferty o min 10 dni 

roboczych. Przedłużenie czasu na przygotowanie oferty pozwoli poznać rzeczowo 

dokumentacje rzeszy oferentów, nie biorących wcześniej udziału w poprzednich 

postępowaniach ofertowych, a przez to przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty. 

 

3. Wnosimy o przedłożenie dokumentacji projektowej w formie plików edytowalnych dwg w celu 

łatwiejszego i sprawniejszego  przygotowanie przedmiarów robót, które są podstawą do 

zbudowania ceny ryczałtowej. 

 

4. Wnosimy o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej ath lub exell w celu 

zniwelowania strat czasu na przepisywanie załączonego w postępowaniu przetargowym 

dokumentu pdf. Rozumiemy, iż przedstawione przedmiary są tylko i wyłącznie materiałem 

pomocniczym, jednak doświadczenie pokazuje, iż wielu oferentów bazuje na przedmiarach 

otrzymanych od Zamawiającego jako materiał wyjściowy do dalszego rozbudowywania, 

modyfikacji  i weryfikacji przedmiarów przygotowanych wcześniej na potrzeby budżetowania 

ww. zadania. Forma ta pozwala na sprawniejsze przygotowanie oferty i oszczędności czasu na 

rzecz weryfikacji rynku dostawców i usługodawców w celu otrzymania konkurencyjnych ofert.  

 

5. Proszę o informację czy pytania i odpowiedzi udzielone w poprzednich postępowaniach 

przetargowych tj z maja 2018 i września / października 2018 mamy traktować jako wiążące?  

 


