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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Roboty budowlane zwigzane z: ,Termomodernizacj § budynku LXXII Liceum
Ogdlnoksztatlc acego oraz wymiana o $wietlenia na energooszcz edne (ledowe)
z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, ul. Grocho wska 346/348 w Warszawie”.
2. SzczegOtowy zakres przedmiotu zamowienia okre  Sla:

a) Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze w branzach:

architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, Rewizja do projektu
wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych),

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

c) Umowa (wzor),

d) Opis przedmiotu zamowienia.

e UWAGA - Roboty budowlane wyt

ramach zamoéwienia:

aczone z zakresu prac do wykonania w

0 zakres prac nie obejmuje wymiany o  swietlenia podstawowego - (pkt 1.4
str. 3 projekt wykonawczy, bran za elektryczna)
0 zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji o  swietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego — (pkt 1.5 str. 4 projekt wykonawczy, bran za elektryczna)

3. Kody robét wedtug CPV:

CPV 45000000-7

Roboty budowlane

CPV 45111100-9
CPV 45421000-4
CPV 45421100-5
CPV 45421140-7
CPV 45262100-2
CPV 45321000-3
CPV 45410000-4
CPV 45400000-1
CPV 45321000-6
CPV 45261100-5
CPV 45261210-9
CPV 45111220-6
CPV 90511000-2
CPV45331100-7

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Instalowanie stolarki metalowej z wyjatkiem drzwi i okien
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Izolacja cieplna

Tynkowanie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty izolacyjne

Wykonanie konstrukcji dachowych

Wykonanie pokry¢ dachowych

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Ustugi wywozu odpadow

Instalowanie centralnego ogrzewania

4. Termin realizacji:

Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia 20.08.2020r.
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Do obowi gzkéw Wykonawcy nale zy w szczegd6lno $ci:

Wykonanie robot przygotowawczych i zabezpieczajgcych.
Organizacja ochrony mienia na terenie rob6t, do czasu odbioru koncowego, utrzymanie
czystosci na terenach przylegajacych do terenu robét (w tym dojazdy i dojscia).
Dokonanie przed rozpoczeciem prac, niezbednych zabezpieczen terenu robét i zabezpieczen
budynku i wnetrz budynku.
Uzgodnienie z uzytkownikiem miejsca gromadzenia odpadow i $mieci powstatych w wyniku
wykonywania robét, ich wywozu, utylizacji i ponoszenie optat z tego tytutu. Biezgce sprzatanie i
usuwanie odpaddéw i S$mieci z terenu budowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce przyjecie odpaddéw przez skladowiska i dokonanie stosownych opfat.
Zabezpieczenie drzew, krzewdw i zieleni na dziatce kolidujgcej z robotami.
Wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych.
Przy wykonywaniu pionowych izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych budynku nalezy
przestrzega¢ wymagan ogoélnych zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w czesci C Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 1zolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych budynkéw, wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie w 2016r.
Izolacje powinny stanowi¢ ciggte i szczelne zabezpieczenie oddzielajgce budynek lub jego
czes¢ od wody lub pary wodne;j.
Miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposdb wykluczajacy przenikanie wody do wnetrza budynku w tym rejonie.
Wykonanie pomiaréw kontrolnych, badan i prob opisanych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz wynikajagcych z przepiséw i zasad aktualnej
wiedzy technicznej, a nastepnie przekazywanie wynikow do akceptacji Zamawiajgcemu.
Przekazanie Zamawiajgcemu terenu po wykonaniu robot objetych przedmiotem zamowienia
wraz z dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej i na nosnikach elektronicznych.
Przywrécenie na wilasny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robét wraz
Z usunieciem szkdd spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robot.
Zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach: a)
konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, instalacyjnej w zakresie
sieci, ¢) instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, oraz
mogacych sie wykazac¢ aktualng przynaleznoscig do odpowiednich izb.
Opracowanie na wiasny koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed
wprowadzeniem na budowe, stosownie do wymagan okreslonych przepisami zawartymi
w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 j.t.)
oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
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ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
Pokrycie kosztéw poboru wody, energii elektrycznej, wywozu gruzu, wywozu demontowanych
materiatéw, wywozu nieczystosci i zrzutu sciekOw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i
zatozenia licznikbw.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robét i zabezpieczenie terenu robdt.
Rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
zlozong ofertg, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poz., normami wymienionymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét (przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materialéw o jakosci odpowiadajgcej
stosownym przepisom, normom, standardom), oraz z uzgodnieniami
i zaleceniami Zamawiajgcego dokonanymi w trakcie realizacji umowy.
Wykonanie robo6t z zastosowaniem nowych urzadzen i nowych materiatdbw wiasnych oraz
przekazanie Zamawiajgcemu do akceptacji przed wbudowaniem oryginatow lub kserokopii
poswiadczonych za zgodnosé z oryginalem odpowiednich dokumentoéw dopuszczajgcych do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 j.t.) oraz zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1570).
Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robo6t pod wzgledem
przepisow bhp i ppoz. a takze ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i 0s6b
trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy. Wykonawca od protokélarnego
przejecia terenu rob6t do chwili uporzgdkowania terenu ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za
szkody wynikte na tym terenie lub powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy.
Prowadzenie na biezgco dziennika budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu przed odbiorem
koncowym po wykonaniu wszystkich robot budowlanych.
Przedstawianie Zamawiajgcemu do akceptacji kazdorazowo kart materiatowych dla wszystkich
materiatdbw budowlanych (bez wyjatku) i urzadzen co najmniej 3 dni robocze przed ich
planowanym wbudowaniem. Zgloszenie do akceptacji kazdorazowo kart materialtowych dla
wszystkich materiatéw budowlanych i urzadzernn Wykonawca dokona na pismie doreczonym
osobiscie do kancelarii Urzedu Dzielnicy Praga-Potudnie lub drogg elektroniczng (skan pisma
przy emailu), email: pracownika WIR prowadzgcego zadanie.
Realizowanie rob6t w sposob jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania obiektu. Utrzymywanie
w czasie realizacji robot terenu budowy w stanie uporzadkowanym tj. bez zbednych materiatow,
odpadoéw i Smieci.
Zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we wilasnym zakresie odpowiednich
warunkéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy oraz

sprawowanie dozoru mienia na terenie robdt we wkasnym zakresie i na witasny koszt.
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Zapewnienie wykonywania robét bez wstrzymywania ruchu i funkcjonowania obiektu i w sposéb
niedezorganizujgcy i nieutrudniajgcy pracy na terenie obiektu, w zwigzku z faktem iz roboty
budowlane sg prowadzone w czynnym obiekcie.
Wykonywanie robét powodujgcych: hatas (kucie, wiercenie, szlifowanie), wibracje, zapylenie lub
zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi — wylgcznie — po godzinach pracy
obiektu lub w dni wolne od pracy.
Zabezpieczenie drég komunikacyjnych prowadzacych do terenu budowy, w celu
zabezpieczenia istniejgcych oktadzin posadzek.
Naprawa lub wymiana uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac
istniejgcych elementéw wykonczeniowych budynku na zewnatrz i wewngtrz obiektu oraz
elementéw zagospodarowania terenu dziatki na ktérej znajduje sie obiekt.
Zapewnienie ciggtosci w ogrzewaniu budynku, dostawie cieptej i zimnej wody uzytkowej,
i pradu w budynku.
Prowadzenie prac i robot budowlanych w sposéb nie kolidujgcy z zajeciami prowadzonymi
w obiekcie i na terenie obiektu.
Uporzadkowanie zaplecza budowy i terendw sgsiadujgcych, usuniecie wszelkich urzadzen
zwigzanych z budowa, pozostatosci materialdw, gruzu i $mieci (po zakonczeniu budowy
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego).
Zgtaszanie (drogg elektroniczng na email pracownika WIR nadzorujgcego zadanie) do odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych. Nie zgtoszenie tych rob6t Zamawiajgcemu daje
podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robot i przywrécenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy, a takze do naliczenia kar umownych.
Usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie rob6t i pokrycia kosztéw z
tym zwigzanych.
Przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli
jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce przedmiotem zamoOwienia odpowiadajg
okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy.
Udzial w naradach koordynacyjnych na terenie budowy na kazde zgdanie Zamawiajgcego. W
naradach koordynacyjnych zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
i Kierownik budowy oraz w zaleznosci od potrzeb kierownicy rob6t branzowych. Terminy narad
koordynacyjnych zostang ustalone w trakcie lub po wprowadzeniu na budowe.
Przekazanie niezwtocznie pod opieke i zarzad Zamawiajgcego wszelkich przedmiotéw, co do
ktorych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bgdz tez przedstawiajgcych wartosé,
odkrytych na terenie robét.
Dostarczenie, na dzien zgtoszenia do odbioru kompletu dokumentacji pozwalajgcej na ocene
prawidlowego wykonania i odbioru przedmiotu umowy, a w szczegllnosci: niezbednych
Swiadectw dotyczacych zastosowanych materiatow, wyniki badah oraz dokumenty
potwierdzajgce wywigzanie sie z obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).
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37. Ustalenie z Zamawiajgcym zakresu i wymagan dotyczgcych dokumentacji powykonawczej
i dostarczenie jej Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru.

38. Kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania rob6t dokumentacji, przygotowanie do
odbioru kompletnych dokumentow i protokotéw niezbednych przy odbiorze.

39. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcow i innych oséb dziatajgcych
W jego imieniu, jak za dziatania wtasne.

40. Usuwanie wad w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

41. Wykonanie innych prac i rob6t budowlanych niezbednych do prawidtowego wykonania zadania
wynikajgcych z wiedzy technicznej i technologii wykonania robd6t budowlanych oraz robot
tymczasowych i towarzyszacych.

42. Umieszczenie w widocznym miejscu banera informacyjnego z trescig: ,Tu powstaje inwestycja
realizowana przez Urzad Dzielnicy Praga-Poludnie m.st. Warszawy. Przepraszamy za

utrudnienia. Wiecej informacji www.pragapoludnie.waw.pl”, oraz logiem Syrenki Zakochaj sie

w Warszawie na Pradze-Potudnie.

43. W razie potrzeby wystgpienie do zarzadcy drogi z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa
drogowego, oraz opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét budowlanych i wprowadzenie tej organizacji ruchu oraz innych
niezbednych decyzji, pozwolen i optat z tym zwigzanych (w ramach oferowanej ceny

ryczattowej).

6. Istotne uwagi

. Dla wykonania zadania obowigzuje wynagrodzenie ryczaltowe. W zwigzku z tym przedmiar
robét nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamoOwienia. Zawarte w przedmiarze robo6t
zestawienia majg zobrazowac¢ skale roboty budowlanej i poméc wykonawcom w oszacowaniu kosztéw
inwestycji, wobec czego przedmiary robdt majg wylgcznie charakter dokumentu pomocniczego.
Przedmiar robo6t jest opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie
on determinuje zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia. Przedmiar rob6t budowlanych nie jest
opisem przedmiotu zaméwienia i jest jedynie elementem pomocniczym.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu co najmniej 2 dni robocze przed podpisaniem umowy
do akceptacji formularz cenowy.

. Formularz cenowy Wykonawcy (w_formie kosztorysu) nalezy traktowaé jako element

pomocniczy do celéw sprawdzenia ewentualnego harmonogramu i weryfikacji rozliczen np. faktur
przejsciowych.

. W zakres robot do wykonania wchodzg wszystkie prace, jakie nalezy wykonac, aby wykonane
elementy spetnialy zaktadany cel i funkcje oraz te, ktére wynikajg z technologii robét, sztuki budowlanej,
przepiséw prawa budowlanego, nawet jezeli nie byly oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wraz

z usunieciem wszelkich wad zwigzanych z wykonaniem robat.
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. Wszystkie prace objete umowg wykonywane bedg w $cistym  uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i inspektorem. Inspektor i Zamawiajgcy muszg zaakceptowac¢ materialy i urzgdzenia
do wbudowania przed ich wbudowaniem. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania materiatow
do potwierdzenia przez inspektora i przez Zamawiajgcego.

. Ze wzgledu na ryczaltowy charakter umowy Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty robot
nieprzewidzianych a koniecznych do prawidlowego wykonania zamowienia oraz ewentualne
zapewnienie tymczasowego zastepczego ogrzewania budynku i/lub dostawy pradu, zimnej i cieplej

wody uzytkowej itp. w zaleznosci od potrzeb.

7. Klauzule spoteczne

1. Wykonawca Iub Podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy
zobowigzany jest zatrudniaé, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo zamowien
publicznych, min. 2 pracownikbw bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy,
zatrudnionych na stanowisku montera izolacji budowlanych lub pomocniczego robotnika
budowlanego w pelnym wymiarze czasu pracy (z wylgczeniem kadry kierowniczej
i pracownikow administracji). Czynnosci wykonywane przez pracownikow bedg polega¢ na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks
Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917).

2. Wykonawca kazdorazowo do skfadanych faktur VAT zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1 oraz o0 wypfaceniu
zatrudnionym pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace, w tym potwierdzenia wykonania
przelewdw potwierdzajgcych wyptate wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane 0sob podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami okreslonymi
w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

4. Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkéw skutkowaé bedzie naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w 8 13 ust. 1 pkt 11.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie, na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo zwracania sie
do Wykonawcy o0 przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, potwierdzajgcej
odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz sktadek ZUS, zas Wykonawca ma obowigzek

przedstawic jg w terminie 3 dni roboczych.



