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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.  Roboty budowlane związane z: „Termomodernizacj ą budynku LXXII Liceum 

Ogólnokształc ącego oraz wymiana o świetlenia na energooszcz ędne (ledowe)              

z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, ul. Grocho wska 346/348 w Warszawie”.  

 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia okre śla:  

a) Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze w branżach: 

architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, Rewizja do projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych),  

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) Umowa (wzór), 

d) Opis przedmiotu zamówienia. 

 

• UWAGA - Roboty budowlane wył ączone  z zakresu prac do wykonania w 

ramach zamówienia: 

o zakres prac nie obejmuje wymiany o świetlenia podstawowego  - (pkt 1.4 

str. 3 projekt wykonawczy, bran ża elektryczna)  

o zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji o świetlenia awaryjnego 

ewakuacyjnego – (pkt 1.5 str. 4 projekt wykonawczy,  bran ża elektryczna) 

 

 
3. Kody robót według CPV: 

 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 
CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
CPV 45421140-7  Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien 
CPV 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
CPV 45321000-3  Izolacja cieplna 
CPV 45410000-4  Tynkowanie 
CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45321000-6  Roboty izolacyjne 
CPV 45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych 
CPV 45261210-9  Wykonanie pokryć dachowych 
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
CPV 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 
CPV45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

4. Termin realizacji: 
 

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia 20.08.2020r.  
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5. Do obowi ązków Wykonawcy nale ży w szczególno ści:  
 

1. Wykonanie robót przygotowawczych i zabezpieczających. 

2. Organizacja ochrony mienia na terenie robót, do czasu odbioru końcowego, utrzymanie 

czystości na terenach przylegających do terenu robót (w tym dojazdy i dojścia). 

3. Dokonanie przed rozpoczęciem prac, niezbędnych zabezpieczeń terenu robót i zabezpieczeń 

budynku i wnętrz budynku. 

4. Uzgodnienie z użytkownikiem miejsca gromadzenia odpadów i śmieci powstałych w wyniku 

wykonywania robót, ich wywozu, utylizacji i ponoszenie opłat z tego tytułu. Bieżące sprzątanie i 

usuwanie odpadów i śmieci z terenu budowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat. 

5. Zabezpieczenie drzew, krzewów i zieleni na działce kolidującej z robotami. 

6. Wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych. 

7. Przy wykonywaniu pionowych izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynku należy 

przestrzegać wymagań ogólnych zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych w części C Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 Izolacje przeciwwilgociowe i 

wodochronne części podziemnych budynków, wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej w 

Warszawie w 2016r. 

8. Izolacje powinny stanowić ciągłe i szczelne zabezpieczenie oddzielające budynek lub jego 

część od wody lub pary wodnej. 

9. Miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 

uszczelnione w sposób wykluczający przenikanie wody do wnętrza budynku w tym rejonie. 

10. Wykonanie pomiarów kontrolnych, badań i prób opisanych w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wynikających z przepisów i zasad aktualnej 

wiedzy technicznej, a następnie przekazywanie wyników do akceptacji Zamawiającemu. 

11. Przekazanie Zamawiającemu terenu po wykonaniu robót objętych przedmiotem zamówienia 

wraz z dokumentacją powykonawczą w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych. 

12. Przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robót wraz                    

z usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji robót. 

13. Zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) 

konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie 

sieci, c) instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz 

mogących się wykazać aktualną przynależnością do odpowiednich izb. 

14. Opracowanie na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed 

wprowadzeniem na budowę, stosownie do wymagań określonych przepisami zawartymi  

w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 j.t.) 

oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126). Za nienależyte wykonanie tych obowiązków 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

15. Pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej, wywozu gruzu, wywozu demontowanych 

materiałów, wywozu nieczystości i zrzutu ścieków związanych z realizacją przedmiotu umowy i 

założenia liczników. 

16. Na każde żądanie Zamawiającego przerwanie robót i zabezpieczenie terenu robót.  

17. Rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 

złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poż., normami wymienionymi w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót (przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej 

stosownym przepisom, normom, standardom), oraz z uzgodnieniami  

i zaleceniami Zamawiającego dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 

18. Wykonanie robót z zastosowaniem nowych urządzeń i nowych materiałów własnych oraz 

przekazanie Zamawiającemu do akceptacji przed wbudowaniem oryginałów lub kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednich dokumentów dopuszczających do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 j.t.) oraz zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1570).  

19. Przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robót pod względem 

przepisów bhp i ppoż. a także ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób 

trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wykonawca od protokólarnego 

przejęcia terenu robót do chwili uporządkowania terenu ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

szkody wynikłe na tym terenie lub powstałe w związku z wykonywaniem umowy. 

20. Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy i przekazanie go Zamawiającemu przed odbiorem 

końcowym po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 

21. Przedstawianie Zamawiającemu do akceptacji każdorazowo kart materiałowych dla wszystkich 

materiałów budowlanych (bez wyjątku) i urządzeń co najmniej 3 dni robocze przed ich 

planowanym wbudowaniem. Zgłoszenie do akceptacji każdorazowo kart materiałowych dla 

wszystkich materiałów budowlanych i urządzeń Wykonawca dokona na piśmie doręczonym 

osobiście do kancelarii Urzędu Dzielnicy Praga-Południe lub drogą elektroniczną (skan pisma 

przy emailu), email: pracownika WIR prowadzącego zadanie.  

22. Realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania obiektu. Utrzymywanie 

w czasie realizacji robót terenu budowy w stanie uporządkowanym tj. bez zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci. 

23. Zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich 

warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy oraz 

sprawowanie dozoru mienia na terenie robót we własnym zakresie i na własny koszt.  
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24. Zapewnienie wykonywania robót bez wstrzymywania ruchu i funkcjonowania obiektu i w sposób 

niedezorganizujący i nieutrudniający pracy na terenie obiektu, w związku z faktem iż roboty 

budowlane są prowadzone w czynnym obiekcie. 

25. Wykonywanie robót powodujących: hałas (kucie, wiercenie, szlifowanie), wibracje, zapylenie lub 

zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi – wyłącznie – po godzinach pracy 

obiektu lub w dni wolne od pracy. 

26. Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych prowadzących do terenu budowy, w celu 

zabezpieczenia istniejących okładzin posadzek. 

27. Naprawa lub wymiana uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac 

istniejących elementów wykończeniowych budynku na zewnątrz i wewnątrz obiektu oraz 

elementów zagospodarowania terenu działki na której znajduje się obiekt.  

28. Zapewnienie ciągłości w ogrzewaniu budynku, dostawie ciepłej i zimnej wody użytkowej,              

i prądu w budynku.  

29. Prowadzenie prac i robót budowlanych w sposób nie kolidujący z zajęciami prowadzonymi          

w obiekcie i na terenie obiektu.  

30. Uporządkowanie zaplecza budowy i terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń 

związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci (po zakończeniu budowy             

w terminie ustalonym przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego). 

31. Zgłaszanie (drogą elektroniczną na email pracownika WIR nadzorującego zadanie) do odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem oraz 

uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Nie zgłoszenie tych robót Zamawiającemu daje 

podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, a także do naliczenia kar umownych. 

32. Usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie robót i pokrycia kosztów z 

tym związanych. 

33. Przedstawienie na żądanie Zamawiającego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli 

jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia odpowiadają 

określonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy. 

34. Udział w naradach koordynacyjnych na terenie budowy na każde żądanie Zamawiającego. W 

naradach koordynacyjnych zobowiązani są uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy                   

i Kierownik budowy oraz w zależności od potrzeb kierownicy robót branżowych. Terminy narad 

koordynacyjnych zostaną ustalone w trakcie lub po wprowadzeniu na budowę.  

35. Przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, co do 

których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź też przedstawiających wartość, 

odkrytych na terenie robót. 

36. Dostarczenie, na dzień zgłoszenia do odbioru kompletu dokumentacji pozwalającej na ocenę 

prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu umowy, a w szczególności:  niezbędnych 

świadectw dotyczących zastosowanych materiałów, wyniki badań oraz dokumenty 

potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (j.t. Dz. U. z  2016 r. poz. 1987 ze zm.). 



     Załącznik nr 9 do SIWZ 
Nr sprawy UD-VI-ZP/46/19 

 

 

37. Ustalenie z Zamawiającym zakresu i wymagań dotyczących dokumentacji powykonawczej  

i dostarczenie jej Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru. 

38. Kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, przygotowanie do 

odbioru kompletnych dokumentów i protokołów niezbędnych przy odbiorze.  

39. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania podwykonawców i innych osób działających 

w jego imieniu, jak za działania własne. 

40. Usuwanie wad w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi. 

41. Wykonanie innych prac i robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania 

wynikających z wiedzy technicznej i technologii wykonania robót budowlanych oraz robót 

tymczasowych i towarzyszących. 

42. Umieszczenie w widocznym miejscu banera informacyjnego z treścią: „Tu powstaje inwestycja 

realizowana przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Przepraszamy za 

utrudnienia. Więcej informacji www.pragapoludnie.waw.pl”, oraz logiem Syrenki Zakochaj się 

w Warszawie na Pradze-Południe.  

43. W razie potrzeby wystąpienie do zarządcy drogi z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego, oraz opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzonych robót budowlanych i wprowadzenie tej organizacji ruchu oraz innych 

niezbędnych decyzji, pozwoleń i opłat z tym związanych (w ramach oferowanej ceny 

ryczałtowej). 

 

6. Istotne uwagi  

• Dla wykonania zadania obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z tym przedmiar 

robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót 

zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów 

inwestycji, wobec czego przedmiary robót mają wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. 

Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie 

on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Przedmiar robót budowlanych nie jest 

opisem przedmiotu zamówienia i jest jedynie elementem pomocniczym. 

• Wykonawca dostarczy Zamawiającemu co najmniej 2 dni robocze przed podpisaniem umowy 

do akceptacji  formularz cenowy. 

• Formularz cenowy Wykonawcy (w formie kosztorysu) należy traktować jako element 

pomocniczy do celów sprawdzenia ewentualnego harmonogramu i weryfikacji rozliczeń np. faktur 

przejściowych. 

• W zakres robót do wykonania wchodzą wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby wykonane 

elementy spełniały zakładany cel i funkcje oraz te, które wynikają z technologii robót, sztuki budowlanej, 

przepisów prawa budowlanego, nawet jeżeli nie były oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wraz 

z usunięciem wszelkich wad związanych z wykonaniem robót. 
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• Wszystkie prace objęte umową wykonywane będą w ścisłym uzgodnieniu  

z Zamawiającym i inspektorem. Inspektor i Zamawiający muszą zaakceptować materiały i urządzenia 

do wbudowania przed ich wbudowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania materiałów 

do potwierdzenia przez inspektora i przez Zamawiającego. 

• Ze względu na ryczałtowy charakter umowy Wykonawca winien uwzględnić koszty robót 

nieprzewidzianych a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia oraz ewentualne 

zapewnienie tymczasowego zastępczego ogrzewania budynku i/lub dostawy prądu, zimnej i ciepłej 

wody użytkowej itp. w zależności od potrzeb.  

 

7. Klauzule społeczne  

1. Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy 

zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, min. 2 pracowników  bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, 

zatrudnionych na stanowisku montera izolacji budowlanych lub pomocniczego robotnika 

budowlanego w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej                        

i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks 

Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917).  

2. Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne 

oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu  

zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę, w tym potwierdzenia wykonania 

przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi 

w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 

4. Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar 

umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 11.  

5. Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo zwracania się 

do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, potwierdzającej 

odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych. 

 

 


