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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sq wymagania ogoine dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie przebudowy instalaci sanitarnych w budynku szkolnym w
Warszawie.

1.2 Zakrés stosoWania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
[ realizacji robot zwiazanych z przebudowa instalacji sanitarnych w budynku szkolnym w Warszawie.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspdine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowiace przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okre$lonymi w
niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspolnymi dla wszystkich dzialow robét,
a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentaci technicznej. W skiad robot wehodzg wszystkie prace
uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie $wiadczenia niezbedne dla pelnego i
prawidfowego ukoriczenia robot. Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé instalacje kompletne i sprawne, a
wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlanej.

W ramach projektowanych prac przewidziane s nastepujace roboty:
e Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

» Wydzielenie pomieszczenia pompowni

* Przebudowa instalacji wody zimnej od instalagji przeciwpozarowe;
* Montaz zestawdw pompowych

e Zasilenie elektryczne zestawéw pompowych

* Wymiana o$wietlenia w pomieszczeniach pompowni

Ustala sig, Ze ninigjszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktore zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktore
beda niezbgdne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementow z obowiazujacymi przepisam.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcow poszczegolnych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsigbiorstwa wykonujace roboty nie mogq wnosic jakichkolwiek reklamacji ani tez zadaé

jakiegokolwiek odszkodowania z tytulu utrudnienia Iub przerwania prac, utraty materialéw lub
zaistnienia wszelkich szkod, ktére wyniknelyby z powodu bledow w dokumentacji projektowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow administracyjnych w tym rozporzadzen
lokalnych, a w szczegolnosci:




Ochrona Srodowiska :0.8.

Inspekcja Pracy P.LP.
Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP
Przepisy pozarowe ' PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwigkszenia ceny z tytulu wykohania wszelkich dodatkowych
czynnosci lub kontroli, o ktére poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy medidw.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i wymogow
technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkdw technicznych dostawcow
mediow, niezaleznie od tego czy bedq to wymogi dotyczace samych robét, ich odbioru, prob,
dokumentow do dostarczenia przy zakoriczeniu budowy, czy tez czynnoSci kontrolnych w trakcie
wykonywania rob6t. Koszty te muszg byé z gory uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszq by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.4 Laczna (ryczaitowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegotowe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych (Slepe kosztorysy) oraz
zatgczone rysunki mogq nie zawiera¢ dokladnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow,
szczegbitdw ani elementéw montazowych.

Ustala sig, ze cena ryczaltowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach
i rzutach pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie
i instrukcjach, lecz rowniez i te prace, ktore w sposéb domysiny sg niezbedne do petnego ukonczenia
przedmiotowych robot zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegdinych
elementéw oraz do osiagniecia wynikow okre$lonych w projekcie i w ofercie, jak rowniez wszelkie
niezbedne prace potrzebne do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem rob6t przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego
umiejetnoséci zawodowe pozwolg mu na uzupelnienie tych elementow, ktére moglyby zosta¢ pominigte
w poszczegoinych czesciach dokumentacii.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowiaca calosé techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c. obiekt malej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
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budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

dokumentacii budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu,

dokumentac]i powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

whasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wagciwosci okre$lonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosai,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z2001 1. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.),

obszarze oddzialywania_obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku_budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

Kierowniku_budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,




rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazkg z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot, '

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zqodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng begdaca autorem
dokumentacii projektowej,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdoing do
spefniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacj,

ustaleniach_technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru_inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilodci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej.

obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub
,dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

6




przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika glownego oraz stownika
uzupeiniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z wczesnych Parstw Czlonkowskich UE stafo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .,

zarzadzajacym realizacig_umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacia nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.6 Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspofrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze  dokumentacji projektowej | dwa komplety ST. Na Wykonawcey  spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2 Dokumentacija projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzna,

Obowiagzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sig z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania calosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Bledy lub braki w dokumentacji nie moga by¢ podstawa do ewentualnych
roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.6.3 Zgodno$c¢ robdt z dokumentacia projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.




W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow nalezy zwrdcic¢ si¢ do
projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczainego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajacq jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spoleczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkic przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigjacego.

1.6.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materialow | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przeslrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa |
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10 QOchrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowe;
| samorzadowe), ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robolami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 1. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w




sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta speiniajg wymagania ST w czasie
postepu rob6t. ,
Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zi6z migjscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego |
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i
jakoSciowych materialdw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba Zze postanowienia ogoine lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej. '

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoficzeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy Iub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wiasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwosé zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegoinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny
z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow

i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnost sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyhoru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosc przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spefnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych,
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Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie zumowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
ph7niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pad grozha wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t
zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob0t,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- $posob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- §poséb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w ST,

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcii,

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposbb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot

z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg technicznag, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99),
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W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaj tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczensiwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy prolokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6inosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robeét,

- terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

I w trakcle wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegéinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnie do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksigzka obmiarow
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Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
)
)

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

q) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot i prowadzenie ksiazki obmiaréw.

Obmiar robot powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru robot
dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy i kierownicy robot. Prawidtowo$¢ obmiaru potwierdza
Inzynier. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji InZyniera na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie prowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie.

7.2 Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow,

Diugosci i odleglosci wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej i podawane w (m). Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych nie wymagaja tego
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inaczej, objetosci bedg wyliczone w (m2), (m3) jako diugo$é pomnozona przez éredni przekrdj. losci,
ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. Sprzet i urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadnosé do dwdch znakéw po
przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelniane odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot,

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcow robot. Obmiar robét
znikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji | urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

&) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pagwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy |
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontagji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
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Odbior czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(iloci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 7.4.2,

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

¢) protokoly odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbiorow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

g) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowsj, owietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3 Odbior pogwarancyiny po uptywie okresu rekojmi i gwarangii

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbi6r ostateczny (koAcowy)
robot”,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawece, za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Cena jednostkowa z pozycji bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslenie dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowacé:

- robocizng bezposrednia;

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu:;

- wartos¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz rusztowan na stanowisku pracyy);

- koszty posrednie, w sklad ktérych wehodza; place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP;

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.);

- koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczagce bhp i p.poz, ustugi obce na rzecz budowy;
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych

- wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 .
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 208, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu hezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specylikacji lechnicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, (tom |, 11, ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST1 Instalacja wodna i hydrantowa - kod CPV 45332200-5

Temat opracowania:
Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody

uzytkowej, przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji
wody zimnej w budynku Przedszkola Nr 331 przy ul. Szaserow 61A
w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy

Lokalizacja:
Przedszkole Nr 331
ul. Szaseréw 61A
00-001 Warszawa
Zamawiajacy:

Miasto Stoleczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Jednostka projektowa:
Powersun Sp. z 0.0.

ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor: mgr inz. tukasz Witkowicz, nr upr. LUB/0277/PWOS/12
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania ogoine dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie przebudowy instalacji sanitamych w budynku przedszkola w
Warszawie.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku przedszkola w Warszawie.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robt
w zakresie instalacji wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i instalacji hydrantowej w budynku,

Roboty, ktrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie przebudowy instalacji wody zimnej oraz instalacji hydrantowej.

Zakres robét obejmuije:

* rozdzial instalacji wody zimnej od instalacji przeciwpozarowe]

*  demontaz istniejace] instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i przeciwpozarowej,

* montaz pozioméw, podejs¢ pod piony i pionéw instalacji wody zimnej, cieple), cyrkulacji i
przeciwpozarowej,

e montaz podej$¢ pod przybory sanitame istniejace | projektowane,

* wymiana armatury czerpalnej w sanitariatach.

1.3 Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania szczeg6towe dotyczace wyrobow budowlanych
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje InZyniera.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Instalacje wody zimnej wykonag z rur PP-R PN10, wody cieplej i cyrkulacji wykona¢ z rur PP-R/Al/PP-
R {aczonych przez zgrzewanie przeznaczonych do kontaktu z woda pitng. Instalacje hydrantowg z rur
stalowych ocynkowanych zgodnych z PN-74/H-74200.
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Armatura

Nalezy stosowa¢ nastepujaca armature:

e zasuwy klinowe kotnierzowe krétkie z miekkim uszczelnieniem

e zawory odcinajace kulowe gwintowane

e zawory antyskazeniowe koierzowe typ EA

e zawor p.poz. pierwszenstwa kolnierzowy o dziataniu mechanicznym
o filtr skosny kofnierzowy z podwajnym sitem z wielkoscig oczka 1,25mm-
e manometry o zakresie pomiaru 0-10 bar

e szafki hydrantowe z zaworem DN25, wezem 20m i pradownica

e zawory odcinajace z kréccami spustowymi

e zawory termostatyczne cyrkulacyjne

s zawory trojdrogowe mieszajace z nastawg temperatury

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowac przenosne podesty lub lekkie rusztowania

posiadajace okre$lone atesty bezpieczenstwa.
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Rurociagi

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki
nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
skladowaé w magazynach zamknigtych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach

producenta.
5. Wymagania szczegotowe wykonania robét budowlanych

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcey od ich
stosowania.

5.1 Prace demontazowe

Nalezy zdemontowa¢ caloé instalacji wodociagowej znajdujaca sie za zaworem odcinajacym za
wodomierzem gtownym.

Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozycji inwestora dostarczajac go we
wskazane uzgodnione miejsce. Ziom jest wiasnoscig inwestora.
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5.2 Montaz rurociagéw

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzié trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczer (ziemia, papiery iinne
elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie uzywaé do zabudowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot;

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

*» wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)
e przecinanie rur,

* zalozenie tulei ochronnych,

* uloZenie rur z zamocowaniem wslepnym,

e wykonanie polgczen,

¢ wykonanie izolacji

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng  Sciang rury | wewnetrzng tulei nalezy wypemié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypeinienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o min. 10 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przej$cia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Rurociagi c.w.u. i solarne zaizolowa¢ otulinami 20 mm wg podanych wytycznych,

5.3 Montaz armatury i innych elementow instalacji
Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq dotaczong do kazdego kompletu.
5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi
| instrukcjami urzadzen, obowiazujacymi normami i przepisam.

Cisnienie probne dla instalacji wody zimnej okreslono na pPR =6,0x1,5=9.0 bara. Przed rozpoczeciem
proby cisnieniowej (woda) nalezy rurociagi prawidiowo odpowietrzy¢. Czas trwania proby 30 minut,
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej rurociagi nalezy doktadnie przeptuka¢ do
zalozenia izolacji termicznych.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczag po zakoriczeniu montazu rurociagow, przeprowadzeniu proby

szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru,
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» Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cile przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolngj.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uZyciu
konwencjonalnych narzedzi.

o Gruboé¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacii
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm. '

e lzolacje przewodow wykonac z otulin z polietylenu (PE) o wspdtczynniku min. A = 0,037 W/mK.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci

producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaly spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogblne”.

8. Odbiér robét budowlanych

Instalacje wodociagow i kanalizacji nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacji Wodociagowych i
Kanalizacyjnych z wrzesnia 2002 1.

Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, do ktorych
dostep zanika w wyniku postepu robét. Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ rob6t i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaC koncowego
odbioru technicznego.

Przy odbiorze koficowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
rohot,

e dziennik budowy,

o potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
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protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji i innych badari

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentagji projektowej,

protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowier dotyczaca usuniecia usterek,
aktualnosc¢ dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),
protokoly badan szczelnosci instalacji.

uruchomic instalacje i sprawdzic osigganie zakladanych parametrow.

9. Rozliczenie robét

Ogoine wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z pdz. Zmianami
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitamne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001,

PE-EN 1717 2003-Zabezpieczenie wody przed wtormym zanieczyszczeniem

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenistwa I higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844)

Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U.nr 13/72 poz.93)
Instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegdlnych producentow.
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1. Czes¢ ogodlna

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiQRB) $q Wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot branzy elekirycznej zwiazanych z przebudows instalacji sanitarych w budynku
szkolnym w Warszawie.

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacfa techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleogniu i realizacji
rob6t branzy elekirycznej zwiazanych z przebudowa instalaji sanitarnych w budynku szkolnym w Warszawie.

1.3.  Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elekirycznych naleza;

1. Wykonanie przej$c dia przewodow przez $ciany i stropy.

2. Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w Scianach i stropach o odpornosci ogniowej tych
elementéw.

3. Prace budowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.

14.  Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia interesow osob trzecich, ochrony $rodowiska,
zaplecza dia potrzeb wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacii pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robot elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP,

2. Podwykonawca robot elektrycznych powinien przestrzegac odnosnych wymagari generalnego wykonawcy w
zakresie BHP,

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elekirycznych powinny by¢ stwierdzone przez wlasciwg komisje
egzaminacyjng
i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Prred przystapieniem do wykonywania robét demontazowych istnicjacej instalacji elekirycznej wewnetrznej nalezy
odlaczyé jg od napigcia,

5. Nalezy stosowa¢ odpowiedni | sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z BHP.

1.5.  Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikaci sa zgodne lub réwnowazne z:
—  Polskimi Normami [pkt. 10.3]
~ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych wydanymi przez COB-R
Instalacji
i Urzadzen Elektrycznych Elektro-montaz
Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm | instrukgji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1, Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych przy budowie instalaciji
elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe {nieuzywane).

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac na budowie wylacznie za zgoda projekianta
i Inwestora,

Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie $wiadectwa jakosci np. aparaty, przewody, materialy do
wykonania przepustéw ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci
i kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

21, Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie instalacji
elektrycznych

Nalezy stosowac nastepujacy osprzet instalacyjny:
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NGO W

Przewody zasilajace typu HDGs w powloce ognioodpornej o wytrzymatosci ogniowej PHS0 i napigciu
znamionowym 750V,

Uchwyty elektroinstalacyjne metalowe o wytrzymalosci ogniowej E90.

Szafka $cienna wykonana z ABS o stopieniu ochrony IP65.

Rozlaczniki izolacyjne.

Wylaczniki nadpradowe.

Wylaczniki réznicowopradowe, o pradzie roznicowym 30mA.

Wylgczniki réznicowo-nadpradowe o pradzie réznicowym 300mA.

2.2. Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobow

stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

221, Wymagania ogodlne

1.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od
zewnetrznych wplywdéw atmosferycznych.

Masa sktadowanych materialow nie powinna przekraczaé granic wytrzymalosci podioza.

Skiadowanie materialow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wplywow atmosferycznych lub
czynnikow fizykochemicznych,

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

222 Transport materiatéow

1.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu,
Zaladowanie i wyladowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocy,
dzwignic lub positugujac sie pomostem-pochylnia, '
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych nalezy
wykona¢ za pomocg wozkow lub rolek.
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skiadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sig
wewnairz tadowni
aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowaé nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powlok lakierniczych, oston, zamkow itp.
prace zaladunkowe i wyladunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane przez
przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigow, podnosnikdw hydraulicznych lub innych urzadzen
dzwignicowych
Zaleca sig dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezpo$rednio przed
montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy
W czasie transportu i skladowania korice wszystkich rodzajow (kabli) i przewodow powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska przez zaloZenie na oczyszczonej powloce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnafrz warstwg kleju lub naloZenie kapturkow z tworzywa sztucznego i
uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z tasmy izolacyjne;.

2.2.3. Odbioér i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen ~ kontrola jakosci

1.
2,

3.

Przyjecie materiatow do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materialow.
Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe (nieuzywane).
Materialy uzywane moga by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgoda inwestora.

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym v

i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow..

Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakoSci np.. aparaty, kable, przewody,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé wraz ze $Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokofami odbioru technicznego. Przy odbiorze materialow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy.
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2.

1.

g

3.

6.

4.

4,

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakosci o
Dostarczone na miejsce sktadowania materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci o
z danymi wytworcy, przeprowadzié ogledziny stanu opakowan materialow, €zesci §k!adowych urzaq;en i
kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzié jakosé wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.4, Sktadowanie materiatow

Sposéb skfadowania materiatéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materialéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow.
Materialy, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaC w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oSwietlonych
Przy skladowaniu poszczegolnych rodzajow materiatow naleZy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:
kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
0 temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +250C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,
rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ analogicznie jak wyzej w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 moga byé
ukfadane jeden na drugim,
przewody izolowane i tamy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chlodnych,
urzadzenia elekiryczne itp. nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od
kurzu, na podiodze lub drewnianych podkladach,
wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy skladowac w pomieszczeniach suchych, z
odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozj,
farby plynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane
(wlot powietrza z dofu); polki i regaly powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz, na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowaé odpowicdnic tablico ostrzegawcze, a w poblizu
wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowq
cement i gips w workach papierowych nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu;
szczegolowe warunki sq podane w odnosnych normach

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania
robét

1. Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci | wytrzymatosci,

Maszyny, urzadzenia i sprzet Zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie
wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na migjscu prowadzenia robot osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesié odpowiednig instrukcje.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego I dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane./

Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialow musza zapewnic dostarczenie materialow potrzebnych do
wykonania robot budowlanych.
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5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

1

2

5.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i

teletechnicznych wnetrzowych na napigcie do 1 kV w budownictwie ogélnym, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych,

. Warunki dotycza instalacji wnetrzowych wykonywanych:

— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego ukladanych na
uchwytach odstepowych,

—  przewodami jednozylowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,

—  przewodami kabetkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych,

— przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

3. Warunki dotyczg rowniez montazu opraw o$wietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony od

1.

2
3.

4.

5.

porazen i instalacji odgromowej.

5.1.1. Tablice elektryczne

Tablice montowaé na podiozu wyprawionym fotynkowanym/ w sposob trwaly przez przykrecenie do kotew lub
dybli odpowiednich do masy tablicy.

Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac po stwardnieniu betonu.

Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te sg rozwigzaniem
indywidualnym. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przez malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH - 15 cm. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonieta
od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic polaczy¢ metalicznie i uziemi.

Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny by¢ wykonane z poliestru wzmocnionego wioknem
szklanym (tworzywo samogasnace) w stopniu ochrony P55 w Il klasie izolacji. tworzywo samo-gasnage.
Zabezpieczenia poszczegoinych obwodow nalezy opisa¢ w sposob trwaly, jednoznaczny i czyteiny.

5.1.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane
jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowa¢ do wspornikow Sciennych lub
zawiesi sufitowych w odleglosci 30 cm od gotowej powierzchni sufitu.

Radi

L NS G

5.1.3. Kucie bruzd

Bruzdy mozna wykona¢ recznie i mechanicznie.

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy ukladaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy migdzy
rurami wynosily nie mniej niz Smm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo,

Zabrania sig wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.

Zabrania sig kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejsciach z jednaj strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rure mozna bylo wygina¢ tagodnym fukiem, o
promieniu hie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.1.7.

Rury w podiodze moga by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposob, aby nie
byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one rowniez zatapiane w warstwie podtogi.

5.1.4. Wykonanie przebié

Wszystkie przejécia przez ciany i stropy obwodoéw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami przez przepusty.

Z

1.
. Po ulozeniu przewoddéw podtynkowych postapi¢ jw.
. Naprawe tynkéw wykonaé zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc powinna

2
3

abrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
5.1.5. Zaprawianie bruzd i przebié

Po uloZeniu rur, weiagnieciu przewoddw i odbiorze robot zanikajacych bruzdy zaprawi¢ tynkiem.

by¢ gtadka.
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5.1.6.  Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez vs{zgledu na rqdzaj tych
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropdw, elementow konstrukcji budynku itp.) w svp.osob tr\'/‘valy<
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.7. Uktadanie przewodow

1. Wszystkie przejécia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przejécia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw
sztucznych

4. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewodow:

- izolacje zyl przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celow ochrony powinny mie¢ kolor Zolto-
zielony,

—  izolacje 2yt przewoddw neutrainych powinny mie¢ kolor niebieski,

—  izolacje zyt pozostatych przewodéw mogg mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej czyli
niebieskiego i z6fto-zielonego.

3. Przewody powinny mie¢ izolacje o napigciu znamionowym 750V-~.

5.1.8. Uktadanie przewodéw na uchwytach

Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach:
- naprzygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy zamocowaé uchwyty, odleglosci miedzy uchwytami nie powinny by¢
wieksze od:
~ 0,5 m dia przewodéw kabelkowych,
- 1,0 m dia kabli,
=~ Tozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgleddw estetycznych byly jednakowe,
uchwyty migdzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktorego dany przewod jest wprowadzany
oraz aby zwisy przewodow migdzy uchwytami nie byly widoczne.

5.1.9. Uktadanie przewodow w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami Cu wielozylowymi plaskimi.

Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania polaczen. Przewéd

PE powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.

Zagigcia i luki w plaszczyZnie przewodu powinny by¢ tagodne.

Podloze do ukladania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac do podioza za pomocg klamerek.

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywaé w odstepach okolo 50 cm, wbijajac je tak aby nie uszkodzic zyl

przewodu.

7. Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktdre wymagajg faczenia w puszce. Pozostale przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem korice przewodow nalezy zwinat w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami
lub
w inny sposob zabezpieczyé je przed zatynkowaniem,

9. Zabrania sig ukladania przewodaw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podiogi, w zlaczach plyt itp.

10. Przewody ukladane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci co najmniej 5mm [5.1.5].

N

R

5.1.10.  Laczenie przewodow

1. W instalacjach elekirycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym
i w odbiornikach.

2. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i pie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

4. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces 0czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6. KoAce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sig stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
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51.11.  Montaz opraw oSwietleniowych

1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
- Wyznaczenie migjsca przykrecenia,
—  przygotowanie podioza do zamocowania oprawy,
—~  Czyszczenie oprawy,
~  otwarcie i zamknigcie oprawy,
—  obciecie i zarobienie koncéw przewodow
~  wyposazenie oprawy w zrodia $wiatla, zaplonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
—  zamontowanie oprawy,
~  podigczenie przewodow,
~  uzupetnienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze.

2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrgcenie w metalowy
kotek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzyma¢ site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.

3. Metalowe czesci oprawy powinny byé trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma pofaczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.

4. Do opraw o$wietlenia klatek schodowych z czujnikami PIR utozy¢ przewod 4-ro Zylowy.

5. Wypusty oswietlenia migjscowego /nad umywalkami w tazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby oprawy
o$wietleniowe znajdowaly sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi PN.

51.12.  Podejécia do odbiornikéw i przylaczenie odbiornikow

1. Podejscia instalacji elekirycznych do odbiornikow nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb

estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ na tych
podiozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca polaczen 2yt przewodéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polgczenie
musi byé wykonane w sposob pewny pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed

ostabieniem sily docisku i korozja.
4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorikow musza by¢

chronione.

51.13.  Montaz aparatow

1. Aparaly nalezy mocowaé zgodnie ze wskazowkami podanymi przez producenta najczgsciej na kotkach
rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wyquzystaé wszystkie otwory przewidziane do

tego celu.
2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekraczaé 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inaczej.

3. Podigczenie aparatow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

51.14.  Przekroje przewodéw ochronnych
Minimalne przekroje przewodéw ochronnych wyg. tablicy.

Przekroj przewoddw fazowych instalacii Minimalny przekréj odpowiadajacego przewodu ochronnego
S [mm?Z S [mm?]
S<lub=16 S
16 <S<lub=35 16
$>35 Si2

1. W przypadku gdy dobrany przewod jest z innego materialu niz przewod fazowy, dobrany przewod musi mie¢
konduktancje (przewodnosc) nie mniejsza niz to wynika z doboru wediug tablicy.
2. Oile przewad ochronny nie jest zyla przewodu lub kabla, jego przekréj nie powinien by¢ mniejszy niz:
~ 25 mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
~ 4.0 mm? o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

51.15.  Rodzaje przewodow ochronnych

Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:
~  zyly w przewodach lub kablach wielozylowych,
~ izolowane lub gole przewody utozone we wspoinej ostonie z przewodami roboczymi,

51.16.  Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych
Dla zapewnignia prawidtowej funkcji przewoddw ochronnych konieczne jest spelnienie nastepujacych wymagan:
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~ przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi
i elektrodynamicznymi,

— polaczenia przewodéw ochronnych powinny byé dostepne w celu przeprowadzenia kontroli | badan,

= W przewodach ochronnych nie wolno umieszczaé aparatury taczeniowej, a kontrolne potaczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do rozlaczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

= Wwprzewodach ochronnych nie wolno instalowac cewek urzadzen kontrolujacych ciaglosé przewodow ochronnych,

— 0 ile do celéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetezeniowym, 1o przewody
ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sgsiedztwie.

5.1.17.  Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przejScia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiadac
klasg odpornosci ogniowej tych przegrod. Na przejéciach tych zastosowaé nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone
przepisami pod tym wzgledem np. poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST, Hilti o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

W przypadku duzej iloci przewodow przechodzacych przez $ciang oddzielenia pozarowegy pregjseie przewodow
wykonaé
W kasecie ognioszczelnej. taczny przekrdj kabli w kasecie nie powinien przekraczaC 60% powierzchni kasety.
Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustow powinna wykonac¢ firma specjalistyczna posiadajaca odpowiednie
uprawnienia do tego typu prac. Zastosowanc materialy powinny mie¢ atesty.

5.1.18.  Préby po-montazowe

3. Po zakoniczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym
uruchomieniem poszczegdinych instalaci itp.

4. Wykonawca robét przeprowadza proby pomontazowe odptatnie na podstawie ogoinego kosztorysu, w ktorym
naleznosc jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementow robét lub w oddzielnych pozycjach.

5. Wyniki prob montazowych powinny byé ujete w szczegotowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem
w dzienniku budowy (robdt). Stanowig one podstawg odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania
do podjgcia prac rozruchowych.

6. Zakres podstawowych prob montazowych

a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w skiad ktdrego wchodza;

- okredlenie obwodu,

- ogledziny instalacj,

— sprawdzenie stanu polaczen w puszkach i tacznikach,

~ odfgczenie odbiornikow,

—  pomiar cigglosci obwodu w tym dodatkowych potaczer wyrownawczych, nalezy wykonac przy uzyciu zrodia pradu
4+24V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,24,

— podiaczenie odbiornikdw.

b) pomiary rezystancji izolacji instalacii, ktdre nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddziehie pomiedzy przewodami
czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz migdzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy traktowac jako ziemie/ -
rezystancja izolacji przewodow przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wieksza. od 0,5 MQ,

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddow z wyt. réznicowo-pradowymi
- Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania — probna dziatania wyt. roznicowopradowego,

— pomiar wylgczenia I / prad zadziatania wyl. roz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego 1./

d} pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania/

e) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 30 omow dla uziemienia przewodu PEN
nie powinna by¢ wieksza od 10 oméw dla uziomu instalacji odgromowej

f) sprawdzenie cigglosci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomocq omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do przewodu uziemiajacego na galeziach
urzadzenia w poblizu agregatu chiodniczego.

Po pozytywnym zakorczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi, nalezy zalaczy¢ instalacje

pod napigcie i sprawdzi¢ czy :
— punkty swietine sq zafaczane zgodnie z zatozonym programem,
— W gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokladnie dolaczone do wlasciwych zaciskow

Proby powinny odpowiadaé PN,
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5.2. Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

5.2.1. Budowa linii WLZ.

Rozprowadzenia WLZ od tablic giéwnych do poszczegdinych tablic wykona¢ liniami HDGs/PHS0/750V. Montaz wiw
linii prowadzi¢ w technologii podtynkowej w rurach ostonowych. Przej$cia przez $ciany stropy prowadzic w rurach
ostonowych,

5.2.2. Budowa tablic elektrycznych

Obudowy tablic: wnekowe/natynkowe do montazu aparatury modutowej, Il klasa ochronnosci. Wyposazone w:
wylacznik gtéwny, ochronniki przeciw-przepieciowe typu 2 (tablice zasilajace), lampki kontroli faz, wylgczniki réznicowo-
pradowe, wylaczniki nadpradowe.

5.2.3. Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S z zastosowaniem wylacznikow réznicowo-
pradowych: Istniejacy uklad kablowej sieci zasilajacej TN. Nowa instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S tj, Li+Lot+Ls+N+PE
dla linii 3-faz oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym $rodkiem ochrony jest szybkie wytaczenie zasilania
poprzez zastosowanie wylacznikow réznicowopradowych o pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowaé na rowni z
roboczymi, natomiast przewody PE przylaczy¢ do kolkéw ochronnych gniazd, korpusow metalowych urzadzen
technologicznych, stelazy stropow podwieszanych, obudow metalowych opraw o$wietleniowych oraz innych urzadzen
elektrycznych itp.

5.2.4. Instalacja o$wietleniowa

Instalacja dotyczy pomieszczen technicznych. Zasilanie obwodéw z projektowanych tablic. Budowg instalacji oparto o
aktualny osprzet i oprawy dostepne na rynku krajowym. Rozwigzanie zapewnia odpowiednig jasno$¢ natgzenia oswietlenia
w pomieszczeniach pracy, ciagach komunikacyjnych i innych zgodnie z wymogami PN. Oprzewodowanie linii zasilajacych
oprawy HDGs 3(4,5)x1.52/750V~ w torach finii glownych. Montaz opraw bezposrednio do sufitdw lub na zwieszakach.
Oprawy o$wietlenia miejscowego montowag na $cianach bocznych pomieszczen +1,2m od podiozy. Wylgczniki instalowac
+1.2 m od podtozy.

5.2.5. Instalacja o$wietlenia bezpieczefistwa (awaryjnego)

W powigzaniu do obwodow o$wietlenia ogdinego w tych pomieszczeniach — wydzieli¢ okreslone oprawy, ktore poza
funkcja oswietlenia ogolinego petnié beda pelnic funkcje bezpieczenstwa (awaryjna). W oprawach tych zainstalowac nalezy
wklady awaryjne z akumulatorami o czasie wytadowania min. 1h. Wiw oprawy wg opisu na planszach instalacyjnych
oznaczono symbolem ,Aw”. Oprzewodowanie w torze glownym obwoddw o$wietlenia ogéinego HDGs 4x1,5/750V~. Tory
wydzielone oprzewodowa¢ HDGs 3x1,5/750V~.

6. Kontrola, badania oraz odbiér robét

6.1. Tablice elektryczne

Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopien ochrony IP zgodnie z PN, a takze z warunkami lokalizaciji.
Aparatura faczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie z PN.
Aparaty do odlaczenia izolacyjnego powinny spelnia¢ wymagania PN.

Poszezegoine obwody powinny by¢ upisane w sposob trwaly [szyldziki} i czytelny.

Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcii,

Rl ol e

6.2. Trasowanie kucie bruzd i przebi¢

Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych oraz powinno by¢ zgodne z projektem. Przebicia nie powinny narazaé elementow konstrukcyjno - budowlanych
na ostabienia.

6.3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymalosci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4. Oprzewodowanie
Linie zasilajgce powinny mie¢ wiasciwy przekréj spedniajacy wymogi:
— obcigzalnosci diugotrwatej,
~ ochrony przed pradem przetezeniowym,
— dla przewodéw ochronnych,
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- wszystkie przejécia przez Sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,

—  WyZej wymienione przej$cia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych,

— przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN,
- uloZenie przewoddw powinno umozliwic¢ ich wymienialnoscé.

6.5. Laczenie przewodow
Stosowac polaczenia skrecane (lutowane).

6.6. Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikéw powinno byé zgodne z wytycznymi producenta i projektem.

6.7.  Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkow Srodowiskowych.

6.8. Proéby montazowe i rozruchowe

6.8.1. Instalacja elektryczna

1. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokananiem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia
protokotow potwierdzajacych wiasciwa jakos¢ instalacii.

2. Wymogi dla pomiardw:

~ rezyslancja izolacji przewodéw przy napigciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza od 0,5 MQ),
pomiar wytaczenia | / prad zadziatania wyl. roz-prad./ powinien byé mnigjszy od znamionowego laa,

— pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania/,

— pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 5 €/,

~  pomiar rezystancii uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10 €U/,

— pomiar rezystanciji podiogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 k2 i nie powinna by¢ wigksza od 1
MQ,

— rezystancja przewodow taczonych do szyny PE nie powinna byé wieksza od 0,2 Q.

Proby i pomiary powinny odpowiadac normom [10.3.23, 10.3.32].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i
kosztorysach ofertowych. Obmiar robot ma na celu sporzadzenie kosztorysu powykonawczego (jezeli tak stanowi umowa
z Zamawiajacym).

Jednostkami obmiaru wykonanych robét na podstawie dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w
terenie sg:

= m-7 dokladnoscia do 0,01 jednastki wykenanych robot
— m?—z dokladnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
— M3 -z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
— szt - z dokladnoscia do 1 jednostki wykonanych robot

—  kpl. - z dokladnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

— -2z dokladnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robot
— kg -z dokladnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
— otw. - z dokladnoscia do 1 jednostki wykonanych robét

— elem. — z dokladnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
—  pomiar — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot
— odcinek ~ z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru. Obmiarow dokonywaé nalezy zgodnie z
zasadami
i w jednostkach przyjetych w katalogach nakiadéw rzeczowych zastosowanych do sporzadzenia kosztoryséw ofertowych.
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8. Sposob odbioru robét

8.1.  Wymagania ogdlne
W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
~ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi przed uplywem okresu gwarancji.
Wszystkie odbiory dokonywane. sa po zgloszeniu gotowosci robét do odbioru przez kierownika budowy i w jego
ohecnosci.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zglasza Inspektorowi nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, najpozniej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. JakoSC i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie ogledzin obiektu i po dokonaniu niezbgdnych pomiarow.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie
po zgloszeniu przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajacych. Odbioru robot
dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego w skiad ktorej wehodzi Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela
Wykonawcey.

8.4. Odbior koncowy robot
1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosei. Odbioru koficowego robdt dokonuje Inspekior Nadzoru wraz z Komisjg wyznaczong przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Inspektor wraz z Komisjg odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z uzgodnionym zakresem i ST. W toku odbioru
ostatecznego robét Inspektor wraz z Komisjg zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy
roboty bedg wykonane z wadami, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupelniajacych oraz ponowny termin odbioru korficowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Inspektora.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupelniajacych, Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
2. Podstawowym dokumentem po$wiadczajacym dokonanie odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora,
3. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty, jezeli przepisy
prawne,
aw szczegoinosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac bgdacego przedmiotem umowy:
— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan, protokoly rozruchu itp.,
— deklaracje zgodnosci lub aprobaty zgodno$ci wbudowanych materialow,
~ o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi
przepisami technicznymi oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu z przed rozpoczecia robot,
~ Dokumentacje Techniczno-Ruchowe zamontowanych urzadzen, instrukcje obsiugi itp.

8.5. Odbior przed uptywem terminu gwarancji
Odbiér ten polega na ocenie wykonanych robot pod katem stwierdzenia istnienia wad powstalych w okresie gwarancj.

W przypadku wystapienia wad Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin na ich usunigcie. Odbior ten
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbior
koncowy robat".

9. Rozliczenie prac towarzyszacych

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa,
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10.Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

1. Projekt budowlano - wykonawczy pn. : ,Przebudowa poziomow instalacji wodociagowej woqy zjmnej z rozdzia!em
instalacji ppoz. od instalacji w. z. w budynku Zespotu Szkét Nr 5 przy Szczawnickiej 1 w dzielnicy Praga-Poludnie
m.st. Warszawy.”

10.2. Rozporzadzenia

2. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pozniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkodw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemow oceny
zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/92 poz. 728).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat | kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 7).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonaino-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogalnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach .
tinstalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999, poz. 912).

10.3. Normy
10. Poiska Norma PN-EN  62305-4:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.”

11. Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia ~ Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie og6lnych charakterystyk, definicje.”

12. Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Jnstalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

13. Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 JInstalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.”

14. Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 Jnstalacje elekiryczne niskiego napigcia - Cze$é 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

15. Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 JInstalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442: Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajacymi
wskutek zwarc doziemnych w ukladach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.”

16. Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 JInstalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
QOchrona przed przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.”

17. Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 JInstalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed zakiéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.”

18. Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.”

19. Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 JInstalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego ~ Oprzewodowanie."

20. Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.”

21. Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 JInstalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
Wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”

22, Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 JInstalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
Wwypasazenia elekirycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.”

23, Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 JInstalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Instalacje bezpieczerstwa.”

24. Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 JInstalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé 6: Sprawdzanie."
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25. Polska Norma PN-EN 50310:2016 ,Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych

z instalacjami telekomunikacyjnymi."
26. Polska Norma PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy {Kod IP)."
27. Polska Norma PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.”
28, Polska Norma PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”
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ST3 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw kod
CPV 45421100-5

Temat opracowania:
Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieplej wody

uzytkowej, przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji
wody zimnej w budynku Przedszkola Nr 331 przy ul. Szaseréw 61A
w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy

Lokalizacja:
Przedszkole Nr 331
ul. Szaseréw 61A
00-001 Warszawa
Zamawiajacy:

Miasto Stoleczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Jednostka projektowa:
Powersun Sp. z 0.0.

ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor: Mgr inz. Ireneusz Gomny nr upr.: 2276/Lb/74
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sq wymagania ogéine dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku przedszkola w
Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z przebudowa instalacji sanitarnych w budynku przedszkola w Warszawie.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu:
- 1oboty rozbiorkowe: wykucie istniejacej stolarki,

- montaz nowe;j stolarki

- roboty tynkarskie — tynkowanie o$ciezy,

- roboty malarskie ~ malowanie osciezy,
usuniecie materiatow z rozbiorki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1,Wymagania ogblne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéine
wymagania dotyczace robdt podano w ST1,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST1
,Wymagania ogblne".

Stosowane materialy powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a
takze speiniajace wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producentow.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”, Wykonawca
przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

-sprzet do transportu pomocniczego,

- Narzgdzia reczne: $rubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka,
paca itd.

- narzgdzia reczne: mloty wiertarki, szlifierki, pily tarczowe, wkretarki, itd.,

- narzedzia rozne do robét wykonczeniowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

Materialy i urzadzenia przewozone §rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materialy chroni¢ od wplywow atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy
sktadaC w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Prace przygotowawcze

- Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowa starg stolarke.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic wymiary otworu. Wymiary podane sq w projekcie
wykonawczym.,

5.2. Montaz drzwi

Drzwi nalezy wymienic zgodnie z projektem wykonawczym. Wymiary poszczegoinych drzwi podane
s W projekcie wykonawczym.

Warunki przystapienia do robét:
- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow
- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementow i innych materiatow

pomocniczych.
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Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka

budowlana.

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic.

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
- ustawienie i zakotwienie oéciezy i elementow stolarki.

- wypetnienie piankg szczeliny migdzy oSciezami i ocieznica.

- silikonowanie zfaczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- 0sadzenie skrzydet,

- uzupelnieniu tynkow na osciezach z uszczelnieniem masg akrylowg

- pomalowaniu o$ciezy, na ktorych byta wymieniana stolarka.

Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oécieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza ocieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. OScieznice powinny by¢
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w migjscach
przenoszenia obciazen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5
MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oécieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewane
rozszerzalnosci elementu.

Miadzy powierzchnig profili oécieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktora po zakoriczeniu robdt wypelnia sig trwale plastyczng masg
uszczelniajaca. Nalezy sprawdzi¢ polozenie oscieznicy, czy nie odchylita sig od pionu, aby méc
zawczasu poprawié ustawienie i usunac wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezonej. Koficowq faze osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy

progowej.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy stolarka a
$ciang wypetniana jest materiatlem uszczelniajacym w postaci pianki.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogdlne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoéci robét podano w ST1 ,Wymagania ogoine".

6.2 Szczegotowe wymagania

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,

- zgodno$ci materialow z wymaganiami norm,
- kompletno$ci wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0g0Inego wrazenia estetycznego.

6.3 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatow z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz
wymaganiami okreslonymi w ST1 ,Wymagania ogolne”,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 .Wymagania ogéine”.

Obmiar robot powinien okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania przy odbiorze:

- Zgodnos$¢ z opisem w przedmiarze robét,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodno$¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujace;
Zamawiajacego jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platno$ci podano w umowie o wykonanie robét,
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Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuje:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkci,
- wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 1.3

- wykonanie badan i pomiarow,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i akty prawne
PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnoéci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okreslenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

10.2 Inne dokumenty

- Instrukcje techniczne producentow. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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ST4 Roboty zelbetowe i betonowe - Kod CPV 45262300-4

Temat opracowania:
Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody

uzytkowej, przeciwpozarowej z rozdzialem instalacji ppoz. od instalacji
wody zimnej w budynku Przedszkola Nr 331 przy ul. Szaseréw 61A
w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy

Lokalizacja:
Przedszkole Nr 331
ul. Szaserow 61A
00-001 Warszawa
Zamawiajacy.

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Jednostka projektowa:
Powersun Sp. z 0.0.

ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor: Mar inz. Ireneusz Gorny nr upr.: 2276/Lb/74
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1. Czes¢ ogdina
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania ogoine dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku przedszkola w
Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z przebudowa instalacji sanitarych w budynku przedszkola w Warszawie.

1.2.  Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét betonowych |
zelbetowych obiektu. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy betonowe i zelbetowe.

W ramach projektu budowlanego planuje si¢ na obiekcie

Fundamenty pod zestawy pompowe

1.1. Okres$lenia podstawowe

1.3.1.  Konstrukcje betonowe konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w iloci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
1.3.2. Konstrukcje zelbetowe konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w iloci nie mnigjszej od iloéci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

1.3.3. Beton zwykly beton o gestosci powyzej 1,8 kg/drrr1 wykonany z cementu, wody, kruszywa
minerainego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.3.4. Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.3.5. Beton towarowy mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewnetrznego.

1.3.6. Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.

1.3.7. Zaprawa mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.3.8. Klasa betonu «

symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalo$ci na Sciskanie;
liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowang Rb (np. Beton kiasy B30 przy Rt,G = 30
MPa).

1.3.9. Stopien mrozoodporno$é

symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziafanie
mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamraZania i odmrazania probek
betonowych,

1.3.10. Stopien wodoszczelnosci symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwigkszong wartos¢
cisnienia wody w MPa, dziafajacego na probki betonowe.
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1.3.11. Klasy ekspozycji symbol literowo-liczbowy (np. xA2) okreslajg zagrozenia oddziatywaniem
srodowiska na element konstrukcji wg PN-EN 206-1

1.3.12. wic wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
1.3.13. Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obciazed od
konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na migjscu.

1.3.14. Rusztowania robocze pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.
1.3.15. Deskowania - pomocnicze budowle sluzace do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.3.16. prety zbrojenia prety proste lub odcinki walcowki dostarczanej w kregach oraz druty, przyciete
i uksztaltowane odpowiednio do wymagan projektu

1.3.17. siatki zbrojeniowe elementy zbrojenia ziozone z pretow podiuznych i poprzecznych,
pofgczonych za pomoca, zgrzewania

1.3.18. spajanie faczenie pretow ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomocg spawania
lub zgrzewania

1.3.19. klasa stali okreslanie wiasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w
konstrukcjach Zelbetowych, wyrazone literg A i cyfrg 0 lub cyfra rzymska (w jednym przypadku
uzupetniona literg N) PRZYKLAD -A-lll

1.3.20. charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowej gwarantowana wyrazna
granica plastycznosci stali zbrojeniowej lub gwarantowana wartosé naprezenia odpowiadajacego
odksztaiceniu trwatemu stali zbrojeniowej 0,2 %

1.3.21. obliczeniowa granica plastycznoéci stali zbrojeniowej wartosé uzyskana w wyniku
podzielenia charakterystycznej granicy plastycznosci stali zZbrojeniowej przez czesciowy wspolczynnik
bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowe;.

1.3.22. wytrzymalo$¢ charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozciaganie gwarantowana
wytrzymalo$¢ stali zbrojeniowej na rozciaganie, nie wieksza niz 1,35 charakterystycznej granicy
plastycznosci

1.3.23. charakterystyczna granica plastycznosci stali sprezajacej gwarantowana wartosé
naprezenia odpowiadajacego odksztatceniu trwalemu stali sprezajacej 0,1 %

1.3.24. obliczeniowa granica plastycznosci stali sprezajacej wartoS¢ uzyskana w wyniku
podzielenia charakleryslyczncj granicy plastycznoéci stali spreZajace] przez czesciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa dla stali sprezajace;.

1.3.25. wytrzymalos¢ charakterystyczna stali sprezajacej na rozciaganie gwarantowana
wytrzymalo$¢ stali sprezajacej na rozciaganie

1.3.26. czeSciowy wspolczynnik bezpieczenstwa dla stali wspdiczynnik uwzgledniajacy mozliwosce
wystepowania nizszej granicy plastyczno$ci stali niz charakterystyczna granica plastycznosci, a takze
odchytki wymiaréw przekroju preta i elementu konstrukgji (nie wigksze jednak od dopuszczalnych)
Pozostale okreslenia uzywane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okre$leniami podanymi w ST1.

1.4.  Ogéblne wymagania dotyczace Robot

Ogoine wymagania dotyczace Robot podano w ST1 ~Wymagania ogéine".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

21, Wymagania ogéine
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Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz

warunkach technicznych D2.
2.2.  Wymagania szczegotowe dla poszczegdinych elementéw budynku
- fundamenty beton B25

2.3.  Skiadniki mieszanki betonowej
2.3.1. CEMENT

Nalezy stosowaé cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiada¢ PRPN-B-19-701
lub PRPN-B-19-705

- Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego
ti. bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach
wytrzymatosciowych:

1. klasa 32,5 - do betonu klasy B25,

- Wymagania dotyczace skladu cementu. Sklad cementu powinien odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1971:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkow technicznych D2.

- Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien
by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

1. oznaczenie,

nazwa wytwdrni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysylki,

termin trwaloSci cementu.

- Swiadectwo jakoéci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac
$wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

- Akceptowanie poszczegolnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do
betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

- Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:

1. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

2. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe.

3. Ponadto przed uZyciem cementu do wykonania. mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujacej: o oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996, o
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

o sprawdzenie zawartosci grudek ( zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie

rozpadajgeych sie w wodzie ).

OB

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by uzyly do betonu. g) - Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

¢ dla cementu pakowanego (workowanego):
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A1, sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokow przed opadami),
1112 magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachu i $cianach).
0 dla cementu luzem:

0 magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
- po uplywie okresii trwatosci podanego przez wytworce
I'w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
$posob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

23.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziamienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakoSci. Poszczegoine rodzaje i frakcje
kruszywa musza by¢ na placu budowy skladane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki
sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badar i
testow, i nie zaklécaty rytmu budowy.

23.3. Kruszywo grube
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spelniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S$10040:1999.

Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wiecej niz:

Imax % wagowo/

**czgscl gliniastych, organicznych 0,30
**elementow, ktdrych dlugosé jests razy wigksza niz $rednia grubos¢ 18

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dia kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjainego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. Grysy powinny odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:

o zawartosc pytdw mineralnych - do 1%,
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o zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %, 0 wskaznik
rozkruszenia:
- dla grysow granitowych - do 16%,

dia grysow bazaltowych i innych - do 8%,

nasigkliwos¢ - do 1,2%,

mrozoodporno$¢ wediug metody bezposredniej - do 2%,

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do-10%,

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywac
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

o zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,
o zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
. zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemnigjszej od wzorcowej wg

PN-B-06714.26.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania

niepetne obejmujace: | oznaczenie skladu ziamowego wg PN-78/B-
06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

J oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, 1 oznaczenie
zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, [ oznaczenie zawartosci pytow mineralnych

wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-

86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 19256:2001)
dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.3.4. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sig stosowanie kruszywa drobnego speiniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/8-06712 i PN-S10040:1999.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14-19%,
do 0,50 mm - 33-48%,
do 1,00 mm - 57-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawartos¢ pylow mineralnych - do 1,5%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN- B 06714.34 nie powinna wywolywac
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
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- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzagcy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepeinym obejmujacym:

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie skladu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), i oznaczenie
zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B25 i wyzsze wykonywaé nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania skiadu mieszanki
betonowej.

Do betonow klasy B30 i B25 nalezy stosowat kruszywo o facznym uziarnieniu mieszczacym sig w
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sig dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan petnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej micszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawarto$ci frakgji
0-2 mm.,

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod
warunkiem, ze zostaly one zbadane, a wyniki badan spetnlaja wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy
ustalaniu proporcji kruszyw frakeji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialnosc
mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna byé dostosowana do warunkéw formowania, ktore
sg okreslane przez:

- ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz iloéé zbrojenia,

- zaktadana gfadko$¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub
ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialno$ci mieszanki betonowej do wymienionych warunkow polega na doborze
odpowiedniej ilosci zaprawy i tacznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm
(przedstawiono w tabeli ponizej wg PN-88/B-06250) oraz konsystengji.

Najmniejsza suma

Zalecana ilos¢ objetosci
3
Rodzaje wyrobow elementow lub konstrukgji zaprawy w dm na 1 abso!utpygh
m3 mieszanki cementu i ziarn
betonowe;

kruszywa ponizej
L 0,125 mm w dm3 na|
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1m3 mieszanki
betonowe;

Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o 400-450 70
najmniejszym wymiarze przekroju wigkszym niz 500
mm i kruszywie do 63 mm

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metoda Ve-Be lub metoda stozka opadowego.
Betony o konsystencji polcieklej i cieklej zaleca sig uzyskiwa¢ w wyniku stosowania domieszek
uplastyczniajacych lub uplynniajacych. Wymagane wskazniki konsystencji mieszanek betonowych,
zalezne od metod badan, podano w tabeli ponizej (wg PN-88/B-06250)

Konsystencjaijej | Sposoby zageszczania i warunki formowania Wskaznik wg metody:
symbol (ksztalt przekroju, ilos¢ zbrojenia)
Ve-Be, s Stozka
opadowego,
cm
Wilgotna K-1 | Mieszanki wibrowane (powyzej 100Hz) i 128 -
wibroprasowane, przekroje proste, rzadko
zbrojone
Gestoplastyczna | Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie, 27 -14 -
K-2 | przekroje proste, rzadko zbrojone
Plastyczna K-3 | Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, 13-7
przekroje proste, normalnie zbrojone (okoto 1- (metoda 9.5
2,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje zalecana)
Zlozne , rzadko zbrojone
Polciekia K-4 | Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane, 6-11(metoda
przekroje zlozone, gesto zbrojone lub recznie 6 zalecana)
sztychowane, proste przekroje, normalnie
zbrojone
Ciekla K-5 | Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia , lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

2.35. WODA
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga

badania.
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Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna
zawiera skfadnikow wplywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzié jej odpowiednie badanie. Ogolnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna
(oprocz wod mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania ogolne dotyczace wody
do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w tabeli ponizej

Barwa Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowe;
Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
Zawiesina Woda nie powinna zawierac zawiesiny

pH 04

2.3.6. Domieszki do betonow

Dopuszcza sig stosowanie domieszek spelniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.

Do produkeji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymalo$ci, zwigkszenie nasiakliwo$ci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uplynniajacym,
napowietrzajacym, przy$pieszajacym wigzanie lub opdzniajacym wiazanie.

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia roznych wtasciwosci mieszanki betonowej i
betonu. Domieszki maja postac plynu lub proszku. W zaleznosci od gtownych funkcji domieszki mozna
(wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielic na: przyspieszajace, opOzniajace, redukujace wode,
napowietrzajace. Klasyfikacje domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. Catkowita ilo$¢ domieszek
chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z
opracowanej recepty (skladu) mieszanki betonowej. Domieszki plynne stosowane w ilosci
przekraczajacej 3 I/m® mieszanki betonowej nalezy braé pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-
cementowego w/c. Wplyw domieszki na mieszanke betonowa zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i
ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikaC z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej oraz powinno byé uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno tez by¢ zgodne z
aprobatami technicznymi badZ normami dotyczacymi poszczegbinych domieszek oraz dostosowane
do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie glownie w sposob wagowy (w stosunku do
masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ réwniez skiadnikami
cementu), to przede wszystkim popiot lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyl
krzemionkowy. Sa one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania badz zmodyfikowania
whasciwosci betonu.

24.  Wymagania szczegotowe stali zbrojeniowej
2.4.1.  Stal zbrojeniowa Rodzaje stali zbrojeniowej
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Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem

(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedz (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gestosc
wynosi 7850 kg/m3, Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wiasciwosci mechanicznych, zalicza si¢ do
odpowiedniej klasy jakosci. Rozroznia sie pieé klas tej stali: A-0, A-l, A-Il, A-llt i A- llIN. W kazdej z tych
klas stali zbrojeniowej wyroznia sie jej gatunki. Podstawowe parametry charakteryzujace stal
zbrojeniowa podano w tabl. 1. Stal zbrojeniowa klas A-0 do A-lll N wg PN-B-03264:2002

Do podstawowych gatunkow stali do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych zalicza sig stal klasy A-IlIN
gatunku RB500W, A-lIl gatunek 34GS, A-ll gatunek 18G2A, oraz stal kiasy A-I gatunku St3S, A-0
gatunek StOS.

Ze wzgledu na najlepsze parametry wytrzymalo$ciowe nalezy w jak najszerszym zakresie stosowac
stal A-HIN

2.4.2. Dobér i dostawy stali zbrojeniowej podstawowych gatunkéw stali

Klasa i gatunek oraz $rednice pretow stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.

Prety ze stali klasy A-0 gatunek sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o malym stopniu zbrojenia i niskiej
klasie betonu. Podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w konstrukcjach z betonu sa prety ze
stali :

klasy BSt500-wg klasyfikacji stali zbrojeniowej okreslonej w PN-91/8-10042 dopuszcza sig
stosowaé w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem stalym, zmiennym, wielokrotnie zmiennych i
dynamicznym w zakresie temperatur od -60°C do +

1000C

Kazdorazowo przed zastosowanie stali konkretnego gatunku stali nalezy sprawdziC zakres jej
stosowania ujety w normie lub aprobacie technicznej,

Oprocz pretow jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm. W
elemencie zelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku.

Stal zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, niewymienione wyzej) mozna stosowaé
wylacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Deklaracja zgodnosci

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

2.43. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni tzw.
.beton towarowy".

Skiadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i Dokumentaciji Projektowej.

B10 - jako beton podktadowy

B25, B30, B37, B45, B60 — jako beton konstrukcyjny

Kontrola jakosci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m® wbudowanego betonu. Probki
powinny by¢ pobierane w miejscu roztadunku betonu, a testy wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub
PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznych D2.
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Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywa¢ na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.44. Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie
oraz odpowiadajace wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

2.4.5. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych,

Podkfadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podkladek
dystansowych z drewna, cegly Iub pretow stalowych,

2.4.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

skiejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001,

gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

deskowania uniwersalne powinny byé w dobrym stanie technicznym,

do smarowania elementow deskowari stykajacych sie z betonem nalezy stosowa¢ $rodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogq deformowac sie pod wplywem warunkdw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne".

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robét,

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

- do przygotowania mieszanki betonowe;;

1. betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

2. dozownikami wagowe o odpowiedniej dokladnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
odpowiednio przeszkolong obstuga.

- do wykonania deskowan;

1 sprzetem ciesielskim,

2. samochodem skrzyniowym,
3. gietarkami,

4 nozycami,

5 prostowarkami,
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6. innym sprzetem stanowiacym wyposazenie zbrojami. 4)  do  ukfadania mieszanki
betonowej: i pojemnikami do betonu,

7. pompami do betonu,
8. wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
9. wibratorami przyczepnymi, fatami wibracyjnymi, §  zacieraczkami do betonu.

5) do obrobki i pielegnacji betonu:
i szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1,Wymagania
0godine”.

4, TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST1,Wymagania ogoine”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

4.1.  Transport skladnikow mieszanki betonowej

Skiadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiescié rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

4.2.  Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodow
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie
transportu w mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
.gruszka”). llos¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy od wartoéci podanych w
normie PN-S-10040:1999, nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15 C,

70 min. - przy temperaturze +20 C, 4 30 min. - przy lemperaturze +30 C.

4.3.  Transport i sktadowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow i gatunkéw. Odgiete
prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposob
nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty skladowane by¢ winny w magazynie
zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiarow i gatunkow
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST1,Wymagania ogélne".

Wykonanie robot powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250
lub PN-ENV 206-1, PN63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji ,Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych
i Zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan
przeprowadzanych badan.

5.1.  Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzié zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjq technologiczng".

Przed przystapieniem do betonowania, powinna byé stwierdzona prawidiowo$¢ wykonania wszystkich
Robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegéinosci:

prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny.

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ufozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidlowo$¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw

izolacyjnych itp.,

prawidlowo$C rozmieszczenia i niezmienno$t ksztaltu elementow wbudowywanych w betonowg
konstrukcje (kanaly, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢é po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.  Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny byé wykonywane z elementow deskowarn uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Deskowania powinny speinia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na
deskowania nie mogq deformowaé sie pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sig z masg betonowa,

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonac z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm |
szerokoSci nie wigkszej niz 18 cm, powinny byé jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia
na pidro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelnic¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z
tworzyw sztucznych. Nalezy zwrocic $z6zegoing uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem
deskowania.
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Szczegoing uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwroci¢ na elementy tworzace fakture Scian
licowych i zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukcji,

Zaleca sig stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegblnie w stykach wkleslych. Mozna takie
fazowania wykonywaé rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzié w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnig styku z betonem pokrywa¢ trzeba $rodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, lod, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.3.  Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc rzgdnych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny.

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wigksza, niz 1,5m a o kompensacji cieklej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obscrwowac
deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidiowego ksztaltu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke
przed wodq opadowa,.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robot Po
zakoniczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwa pielegnacje betonu.

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajacymi 30 cm, w sposob zapobiegajacy
rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie przed
przesunieciem. Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego utozeniem nie powinna przekracza¢
30 minut. Utozony beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo
przerwane, po przystapieniu do ponownego uktadania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia
betonu musi byé oczyszczona z mleczka cementowego. Jesli przerwa jest dtuzsza niz 3-4 godziny to
powierzchnia utozonego betonu powinna by¢ dodatkowo zwilzona woda, Planowane przerwy robocze
(ich liczba, potozenie, ksztalt) musza by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub
projektantem. Przed ponownym przystapieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi
by¢ przygotowana do potaczenia ze $wiezym betonem w sposob zaaprobowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.4.  Zageszczenie betonu
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Roboty zwiazane z zageszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-5-10040:1999.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich urzadzen
mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

o wibratory wglebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej;
) podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora;
J podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokosé 5-8cm

w warstwe poprzednia i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym;

. kolejne misjsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglosé ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

. belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powicrzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowag sie jednakowymi drganiami na calej diugosci;

o Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkq (fata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s:

. zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku

glebokosci i od 1,0 do 15m w kierunku dugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, ahy nie powstawaty martwe pola. ‘
Zageszczanie reczne (za pomoca sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania

miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencii
ciekicj i potcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesle i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sa przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance
betonowej, potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja trumieniu w
mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdine pola oddziatywania wibratora
zachodzily na siebie. Nalezy stosowaé wibratory ktore majq zestawy bulaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczyé. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na
10-20 cm w gére, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na calej dugosci butawy. Po
przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostal po niej otwor, i zanurza w
nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem
antyadhezyjnym. Mieszanek polptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.

5.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej lub w dokumentagji technologicznej uzgodnionej 7 Projektantem.

Uksztaftowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sig kisrowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku
naprezen gtownych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

o usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
. obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku

zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu

cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.6.  Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -6°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

5.7.  Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.8.  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

59. Pielegnacja betonu
Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
§-10040:1999.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spehia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wiec:

chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych,
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

utrzymywac w statej wilgotnosci:

0 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego, o 7 dni, gdy
uzyto cementu portlandzkiego, o 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczaé po 12 h od jego utozenia. Jezeli
temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 h w dzien
| o najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest
nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sig.

Obciazenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sig po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie
co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, Ze odksztalcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w
hiedojrzatym betonie.

Nie nalezy obciaza¢ stropow i schodéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres
ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien byé odpowiednio przediuzony.
Calkowite usunigcie deskowania i rusztowania konstrukgji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton
osiagnie wytrzymalto$¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymalosé te nalezy sprawdzac na prabkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
Wymagania szczegolowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny byé podane przez projektanta.

5.10.  Jako$é powierzchni betonowej
Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakow". Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na
powierzchnie betondw przewidziane do bezposredniego malowania.

Rozszalowanie

Terminy rozszalowania musza by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w
zadnym wypadku nie moga by¢ krotsze niz;

** boczne szalunki belek $cian i stupow

D e et 2 dni

o ** drugorzedne plyty stropowe /stemple pozostaja/ 4dnis ™ glowne plyty stropowe
/[stemple pozostaja/ 9 dni

. ** belki, podciagi /stemple pozostaja/ 9 dni

) **usuniecie stempli 21 dni

Terminy te moga ulec skroceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajace szybsze dojrzewanie

betonu, np. naparzanie lub dodatki przyspieszajace wigzanie. Musi to by¢ uzgodnione z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Usuwanie deskowan powinno odbywa¢ si¢ pod §cistym nadzorem technicznym.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapié po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST1,Wymagania ogolne”.

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjq Projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz ninigjsze)
ST.

Kontrola powinna byé prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli", obejmujacego migdzy innymi
podzial obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbtowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwo$ci badan, sposobu i iloS¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Ocena poszczegoinych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

Zakres kontroli i badan

6.2. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-5-10040:1999 i PN-93/S-
10080 oraz niniejszej ST.

Sprawdzenic polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

sprawdzeniu czystosci deskowania,

sprawdzeniu powierzchni deskowania,

sprawdzeniu pokrycia deskowania rodkiem antyadhezyjnym,

sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

J sprawdzeniu geodezyjnym poziomu doinej powierzchni deskowania, I sprawdzeniu
geodezyjnym potoZenia gérmego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

® & & ¢ & 6 & ¢

6.3.  Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i

okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych

materiatow,

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub teZ za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér

laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach

Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowaé ,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki

betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢

uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz
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ewentuaine inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materialow, a wymagane
przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobierac probki. llosé pobranych
probek powinna byé okreslona w ,Planie kontroli" jakoSci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninigjsza ST, oraz gromadzenie, przechowywanie |
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwic udzial w badaniach
Inspektorowi Nadzoru i.

Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagar technologii produkciji. W
JPlanie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-
88/B-06250 i niniejsza ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badann mieszanki betonowej nalezy pobieraC probki. llos¢ pobranych probek
powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakoéci betonu, ktory podiega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej ST.

6.3.2. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny byé zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejsza ST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.3.3. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacii betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza ST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.3.4. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu |
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-
88/B-06250 i ninigjsza ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.
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W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. llo5¢ pobranych prébek powinna by¢
okre$lona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Beton powinien mie¢ wasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz ninigjszej
ST.

6.3.5. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. ‘

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

Tolerancje wymiarow betonowych konstrukeji budowlanych

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych.

Tolerancje dia fundamentow:

| usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru , ale nie wigcej niz 50mm,
® wymiary w planie - £30mm,
° roznice poziomu na plaszczyznach widocznych - £20mm, [ roznice poziomu ptaszczyzn

niewidocznych - £30mm, i roznice gtehokosci - £0,05h i £50mm.

6.3.6. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na: kontroli migjsca
przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu
betoniarki, sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do
podawania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do zaggeszczania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujgte w ninigjszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIARROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

m¥(metr szedcienny) whudowanego betonu dla elementow konstrukcyjnych z wyjatkiem Scian i piyt
stropowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

1 t(tona). - kazdego gatunku stali

m2(metr kwadratowy) dla cian i plyt z betonu architektonicznego (licowych) wykonanych konstrukcji
betonowych i zelbetowych zgodnie z Dokumentacijq Projektowa i obmiarem w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru Robot podano w ST1 ,Wymagania ogolne".

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajacych wg
zasad okreslonych w ST1,,Wymagania ogéine”.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania szczegotowe prze odbiorze:
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Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
niniejsza ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2,516
niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzié nastepujace badania:

° sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

° sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

° sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215, - prba
rozciagania wg PN-EN 10002-1 + AC 1:1998, - préba zginania na zimno wg PN-H-04408,

o kontrole usytuowania zwodéw instalacji odgromowej w poszczegdinych elementach .

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z

roznych miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancie wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano w
tabelach w pkt 6,3 i 6.4 niniejszej ST.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazujg nastepujace wymagania:

. dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia glownego nie powinno

przekraczac 3%,

° liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdinej ich

liczby na tym precie,

. roznica w rozstawie miedzy pretami gléwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm, -
roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Uwaga

Uziomy naturalne w postaci przyspawanych do zbrojenia gtownego elementow stalowych
stanowigcych zabezpieczenie odgromowe obiektu w trakcie realizacji musza by¢ na biezaco
aktualizowane i odbieranc kazdorazowo przez Inspektora Nadzoru Robol Elekirycznych. Z odbioréw
nalezy sporzadzi¢ protokoly zawierajace niezbgdne pomiary rezystancji dla poszczegolnych
elementow przed ostatecznym odbiorem robot zbrojeniowych i wykonaniem robot betonowych.

9. Odbior koficowy konstrukcii

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakoriczenia robdt betonowych i speinieniu innych warunkow dotyczacych tych Robét
zawartych w umowie.

Podczas odbioru koricowego powinny byé przedstawione nastepujgce dokumenty:

a.) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w
czasie budowy, b.) dziennik budowy,

o protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetniers Dokumentacji Projektowej,
. wyniki badan kontrolnych betonu,
. protokoty z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementow konstrukeji),

67




o inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

o prawidiowos$ci poloZenia obiektu budowlanego w planie,

J prawidlowo$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow, np. szczelin
dylatacyjnych

] jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnoéci struktury, widocznych wad i

uszkodzen (np. raki, rysy); faczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gléwne nie
moze by¢ odstoniete.

10.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej zgodnie z
Dokumentacjg Projektows, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostki obmiarowej dla robot zbrojeniowych obejmuje

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow,
oczyszczenie i wyprostowanie pretow zbro;emowych
wygiecie, przycinanie pretow,
- laczenie spawane ,na styk' lub ,na zaklad" oraz montaz zbrojenia przy uzyciu drutu
wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejszg Specyfikacia,
- oczyszczenie terenu robot
- w cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow
niezbednych do wbhudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiorkg

Cena jednostki obmiarowej dla robét betonowych obejmuje:

- dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikdw produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oczyszczenie podioza,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,
- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworow, zabetonowaniem

ZakOtWISH i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
- pielegnacje betonu,

rozhiérke deskowania i rusztowan,

usunigcie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu rob6t z odpadow i usunigcie ich poza teren robot,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badar laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyﬂkac;qlub zleconych przez Inspektora Nadzoru.
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Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materialowe. ' ’
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktre s niezbedne do kompletnego wykonania robét

objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogélne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST1. ,Wymagania ogéine”
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania |
badania. "

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci,

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiazania i statosci objetosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiaéciwosci kruszyw. Cze$é 1: Oznaczenie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiaéciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu
ziarn.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2; Domieszki do betonu, Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-I1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogéinego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbelowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesc 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czesc¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych,

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogblne wymagania i badania,

PN-93/5-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
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